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REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta: Toate cerintele, conform Legi 10 /1995 pentru specialitatea
INSTALATII ELECTRICE (le) a proiectului de specialitate nr: 371/ 2024, cu “REDUCEREA EMISIILOR DE
GAZE CU EFECT DE SERA iN TRANSPORTURI PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU
VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATI
DE REINCARACARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA TACOBENI, JUDETUL
SUCEAVA?”, faza PTh .

1.Date de identificare:
-Proiectant general: S.C RED SOCKET S.R.L.
_Beneficiar: Comuna Iacobeni, Judeful Suceava
-amplasament: Intravilanul Comunei lacobeni
- data prezentarii pentru verificare: 10.09.2024

2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei, care fac obiectul

verificarii:

Documentatia intocmita, se refera la documentatia de construire a unor statii electrice de
reincarcare si aplica criteriile de performanta specifice, impuse de cerintele fundamentale de calitate,
in conformitate cu Legea 10/1995, cu modificarile ulterioare, respectiv:

A. Rezistentd mecanic si stabilitate:
1. Instalatiile electrice se vor realiza cu echipamente adecvate §i se vor amplasa astfel incat sa
se asigure protectia acestora la actiunea agentilor chimici sau de mediu;
B. Securitate la incendiu
1.Se va asigura protectia coloanelor electrice impotriva supracurentilor:
C. Igiend, sanatate si mediu:
1. Obiectivul va fi prevazut cu statii electrice.
D. Siguranti in exploatare. Obiectivul va fi prevazut cu:

1. Se va realiza Sistem de protectie impotriva socurilor electrice. bazat pe Intreruperca
alimentirii, corespunzator Retelei TN, existent ;

2. Priza de pamant existenta de max. 4 ohmi;

3 Alimentare cu energie electrica care se asigura de furnizorul extern, prin racord existent
Investitia se realizeaza cu echipamente care au certificat de conformitate, conform Legii nr.: 608.

3. Documente care se prezinti la verificare:
A. PIESE SCRISE .- conform borderou piese scrise.
B. PIESE DESENATE -conform borderou piese desenate.

4.Concluzii asupra verificarii :
in urma verificarii se considera faza PTh corespunzitoare, semnéandu-se si stampilandu-se
conform indrumétorului.
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PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE INSTALATII ELECTRICE
IN CONFORMITATE CU LEGEA NR.10/1 995, NORMATIV C56-02,
NORME SI NORMATIVE TEHNICE IN VIGOARE

DENUMIREA OBIETIVULUI DE IN VESTITII: “REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT
DE SERA IN TRANSPORTURI PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU
VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC:
STATII DE REINCARACARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA IACOBENI,
JUDETUL SUCEAVA”

AMPLASAMENT: COMUNA IACOBENI, JU DETUL SUCEAVA

PROIECTANT: S.C. RED SOCKET S.R.L.

FAZA DE PROIECTARE: P.Th.

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucririlor la obiectivul de maj sus

Documentul scris care se | SEMNATAR:
Nr. Lucriri ce se controleazi, se verifici incheie: B- Beneficiar | Numarul si data
ert, sau se receptioneazi P.V.-proces verbal E- Executant | actului incheiat
P.V.L.A. - proces verbal | P- Proiectant
lucriri ascunse
B.1. - buletin de incerciri
C — certificat
0 1 2 3 4
1. |Predare — primire front de lucru PV. B,E
2. [Trasarea lucrarii P.V. o ——
3. Calitatea executiei tuturor lucririlor ce devin P.V.L.A. S NPB,E _ }\
ascunse A i 2 T A4\
4. Certificat de garantie pentru calitatea il 78 Sl E 7 \\
materialelor livrate ' ' \\
5. Controale curente in executie P.V. B,E,P /!
6. Certificat de calitatea pentru elementele de C. E
instalatii livrate din bazele proprii ; ‘ nf/i
7. [Verificarea echipamentelor si conductorilor B.I. e P E ROy /A
de joasa tensiune N0, SAN O
8. [Verificarea cablurilor si conductorilor de B.I \ E(] daBW
joasa tensiune (continuitate, rezistenta de
izolatie)
9. [Verificare intrerupitor de joasa tensiune B.I E
10. |Verificarea prizei de pamant B.I. E
11.|Verificarea tablourilor electrice B.I E
12.\Verificarea functionarii instalatiei P.V. B,E
13.[Receptia finala P.V. B,E, P
BENEFICIAR PROIECTANT, EXECUTANT,
COMUNA IACOBENI, S.C. RED;&G_'CKET*S,R.L. .............................
JUDETUL SUCEAVA
| EFIR AAA 2> {1
\2 NEy WAL = f:;
NOTA : A\ Y

\G /
Executantul va anunta in scris ceilalti factori, pentru participaré, cu minim 10 zile inaintea datei la care urmeazi a se efectua

verificarea, conform Legii nr.10/1995, sect.3, art.23d. W e
La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la cartea constructiei.
Toate actele intocmite vor fi anexate la cartea constructiei.
Programul de control al calitatii lucririlor este intocmit conform Art. 9 (2) a) din Ordinul MDRAP 1370/2014 si se avizeazd, obligatoriu de
catre LJ.C/L.C.M.B in conformitate cu Art. 9 (2) ¢) din Ordinul MDRAP 1370/2014.
Faza determinanta interni - stadiul fizic la care o lucrare de constructii, odatd ajunsa, nu mai poate continua fira acceptul scris al
beneficiarului, proiectantului si executantului. Programul de control se actualizeazi la cererea organelor de exercitare a controlului de stat.
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PROIECTANT:

S.C. RED SOCKET S.R.L.

Aleea Valea Adénci, nr. 5B, Lasi,

ROMANIA Nr.inr.J22/1 364/2017;C.F. RO 37593870 TEL:

0232 214 014; FAX: 0372 899 636; E-mail:
office@redsocket.ro

“REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA iN TRANSPORTURI PRIN
PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER
NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII DE REINCARACARE
PENTRU VEHICULE ELECTRICE iN COMUNA IACOBEN], JUDETUL SUCEAVA”

- P.Th. nr. 371/ 2024 -

FOAIE DE RESPONSABILITATI

/i\ i ﬁ\:\}‘\
PROIECTANT: S.C. RED SOCKET sxﬁn% .
O NEUVUGHET 8
“E\\'. 1 : &) i,
\\‘;; Y
COLECTIV DE ELABORARE:
1. MANAGER DE PROIECT- SEF PROIECT
Ing Alice Ungureanu — Sef de proiect
2. INGINER PROIECTANT SPECIALITATEA IN STALATII ELECTRICE -
Ing. Médalina Tibucanu - Proiectant instalatii electrice. -
3. SPECIALIST CONSTRUCTII CIVILE
Ing. Bogdan Gavrilescu — Proiectant de specialitate 4
2 Faza Proiect — P.Th,

Nr. Proiect: 371/ 2024
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“REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA iN TRANSPORTURI
PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE
TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC:
STATII DE REINCARACARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA
IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA”

- P.Th.,nr. 371/ 2024 -
BORDEROUL DOCUMENTATIEI

A. PIESE SCRISE

I. Memoriu tehnic general

II. Memoriu tehnic instalatii electrice
III. Memoriu ethnic de racordare
IV.1 Breviar de calcul sistematizare
IV.2 Breviar de calcul instalatii electrice
IV.3 Breviar de calcul incircare
V.1 Caiet de sarcini instalatii electrice L
V.2 Caiet de sarcini fundatii
V.3 Caiet de sarcini executie lucriri :
V.4 Caiet de sarcini sistematizare vertical si orizontal ‘
VI. Grafic de realizarea investitiei 32 * | I
VLI Fise tehnice ‘ /

; A /,,’
B. PIESE DESENATE \Z NG Q:f
I. Piese desenate N
IL Detalii de executie
C. ANEXE
1. Deviz General
T _ Intocmit de,
2870 ~ /255

i\lng. Midilina Tibucanu

n B2
i ﬁ\

ENANCUHE
LU YWUNET =

SR.L.

Verificat,
Ing. Alice Ungureanu

i
wiavi/i
f I W/

3 Faza Proiect — P.Th.
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PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE
TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII
DE REINCARACARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA TACOBENI,

JUDETUL SUCEAVA”
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I. Memoriu tehnic general

L.1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

I.1.1. Denumirea obiectivului de investitii

“REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA N TRANSPORTURI PRIN
PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER
NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII DE REINCARACARE
PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA”

I.1.2. Amplasamentul
Obiectivul este amplasat pe strazile aflate in intravilanul UAT Iacobeni.

Locatiile amplasamentelor sunt:
Amplasament 1: Statia nr. 1

Amplasamentul si beneficiaza de acces direct din E58.
Amplasament 2: Statia nr. 2

Amplasamentul si beneficiaza de acces direct din E58.
Amplasament 3: Statia nr. 3

Amplasamentul beneficiazi de acces direct din drumul secundar care face legitura cu E58.

I.1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ii), in conditiile legn, studmi de fezabllltate/
documentatia de avizare a lucririlor de interventii N
Documentatia tehnico-economica a fost aprobati prin Hotararea Conslllulul Local Iacobem

I.1.4. Ordonatorul principal de credite , | 1827 | %l
COMUNA TIACOBENIL JUDETUL SUCEAVA ' Ao
ADRESA POSTALA Comunei lacobeni, Str. Republicii, nr. 73, Judetul Suceava Romama /
NUMAR DE TELEFON: 0230 577 128 oy ! RPN
E-MAIL: primariaiacobeni(@yahoo.com e 6 BRI

I.1.5. Investitorul

COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA

ADRESA POSTALA: Comunei Iacobeni, Str. Republicii, nr. 73, Judetul Suceava, Romania.
NUMAR DE TELEFON: 0230 577 128

E-MAIL: primariaiacobeni@yahoo.com

LI.1.6. Beneficiarul investitiei
COMUNA TACOBENI, JUDETUL SUCEAVA
ADRESA POSTALA: Comunei lacobeni, Str. Republicii, nr. 73, Judetul Suceava, Romania.

6 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 371/ 2024



REDSECKET

NUMAR DE TELEFON: 0230 577 128
E-MAIL: primariaiacobeni@yahoo.com

L.1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

RED SOCKET S.R.L.

Adresa de corespondenti si punct de lucru Tasi: Aleea Valea Adanci, nr. 5B, Judetul lagi
Email: office@redsocket.ro

L2.  Prezentarea scenariului/optiunii  aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucririlor de interventii

Scenariul recomandat de citre proiectant si aprobat de citre beneficiar in cadrul Documentatiei de
avizare a lucrdrilor de interventie este Scenariul 2 care presupune:
- Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea si

compactarea pamantului

- inﬁintarea/Amenajarea cailor de acces pentru autovehicule

- Amenejarea unui numdr de 2 locuri de parcare pentru fiecare statie de reincircare

- Turnarea unei fundatii din beton

- Incastrarea in fundatia de beton a tijelor filetate de ancorare ale statiei

- Instalarea statiei de reincarcare

- Instalarea tabloului electric

- Racordarea statiei de incarcare la tabloul electric

- Racordarea statiei de incarcare la punctul de transformare adiacent, conform fisei de
solutie a distribuitorului de energie electrica

- Instalarea elementelor de signalistici si identitate vizuali

1.2.1. Particularitiiti ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentul;
Localizare: lucririle se vor realiza in intravilanul comunei Iacobeni.
Terenul se gdseste in intravilanul comunei si este proprietate publici sau in administrarea UAT
Iacobeni.
Amplasament: conform P.U.G. aprobat, intravilan, Judetul Suceava prin Hotarirea
Consiliului local.
Tipul de proprietate: teren din domeniul public de interes local, domeniu public de interes
comunei.
Terenul ocupat de statiile de reincarcare proiectate este situat in intravilanul comunei.

Obiectivul prezentei investitii este de a amplasa 3 statii de reincédrcare vehicule electrice, in 2
locatii, amplasamentul statiilor de reincarcare se face astfel:

7 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 371/ 2024
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Amplasament 1: Statia nr. 1

Coordonate GPS: 47.418951, 25.309706

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Iacobeni si se afla
in proprietatea Primariei comunei, conform Extrasului de carte funciari nr. 31775.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabiliti conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiara nr. 31775, categoria de folosinta fiind: curti-constructii.

In zona existi Post de transformare PTCZ 20/ 0,4 kV nr. 13 Iacobeni, conform Aviz tehnic
de racordare 1005666048.

Amplasament 2: Statia nr. 2
Coordonate GPS: 47.418951, 25.309706

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Iacobeni si se afla
in proprietatea Primariei comunei, conform Extrasului de carte funciari nr. 31775.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiara nr. 31775, categoria de folosinti fiind: curti-constructii.

In zona exista Post de transformare PTCZ 20/ 0,4 kV nr. 13 Iacobeni, conform Aviz tehnic
de racordare 1005666048.

Amplasament 3: Statia nr. 3
Coordonate GPS: 47.454309, 25.334271

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afli in intravilanul comunei Iacobeni si se afla
in proprietatea Primariei comunei, conform Extrasului de carte funciari nr. 30849.

8 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 371/ 2024
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Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiara nr. 30849, categoria de folosinta fiind: curti-constructii.

In zona existi Post de transformare PTA 20/ 0,4 kV nr. 1 Mestecanis, conform Aviz tehnic
de racordare 1005693809.

ORIENTAREA FIECAREI STATII iN PUNCTE CARDINALE, iN FUNCTIE DE
LOCURILE DE PARCARE

Amplasament 1: Statia nr. 1 - orientarea statiei este Nord-Est
Amplasament 2: Statia nr. 2 - orientarea statiei este Nord-Est

Amplasament 3: Statia nr. 3 - orientarea statiei este Sud-Est

Solutia tehnica presupune montarea unui numar de 3 statii de reincarcare a autovehiculelor
electrice si hybrid, dispuse astfel:

Statia nr. 1
Coordonate GPS: 47.418951, 25.309706
Statia nr. 2
Coordonate GPS: 47.418951, 25.309706
Statia nr. 3

Coordonate GPS: 47.454309, 25.334271

b) topografia;

lacobeni (in german3 Jakobeny) este 0 comuni in Jjudetul Suceava, Bucovina, Romania, formati
din satele lacobeni (resedinta) si Mestecanis.

Localitatea a fost colonizati cu germani tipteri la sfarsitul secolului al XVIII-lea, dupi ce mesterii
zidari transilvaneni ai unui regiment imperial austriac au construit aici primul furnal, in anul 1783.
Conform recensaméntului efectuat in 2021, populatia comunei Iacobeni se ridici la 1.614 locuitori,
in scadere fati de recensimantul anterior din 2011, cind fuseseri inregistrati 1.842 de locuitori.
Majoritatea locuitorilor sunt roméni (93,06%). Din punct de vedere confesional, majoritatea
locuitorilor sunt ortodocsi (90,4%), iar pentru 7,43% nu se cunoaste apartenenta confesionala.

— Conditii de mediu:
® temperatura mediului ambiant AA7 (-25 ... +55° C) temperat;

9 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 371/ 2024
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conditii climatice (influena combinati a temperaturii i a umiditatii AB7 t=-25 ... +55°C Ur
=10...100 % Ta=0.5... 29 g/m3);
® altitudine AC1 sub sau egali cu 2000 m (joasd);
" prezenia apei AD4 medii expuse la stropiri cu api;
® prezenia corpurilor straine AE3 corpuri striine foarte mici incombustibile (cu dimensiuni sub
1 mm);
® prezenia substantelor corozive sau poluante AF1 neglijabila;
= solicitdri mecanice AG? medii;
* vibratii AH1 scizute (instalafii casnice si similare, la care efectele vibratiilor pot fi neglijabile);
gama de frecventa cuprinsi intre 2 .. 951 9 ... 200 Hz, amplitudinea deplasarii intre 3 ... 7 mm2 $i
acceleratia intre 10 ... 20 m/s2;
® prezenta florei AK1 neglijabila;
® prezenfa faunei AL1 neglijabila;
® influente electromagnetice, electrostatice sau ionizante AM1 neglijabile:
® radiatii solare AN1 scizute, < 500W/m2;
" ecfecte seismice AP1 neglijabile a < 30 Gal ; 1Ga=1cm/s2;
" trasnete; nivel keraunic AQ1 neglijabil, <25 zile/an;
® migcdri de aer AR1 (curenti de aer) scazute , v < 1 m/s;
® vant sciazut AS1, v <20 m/s;

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Adincimea maximd de inghef caracteristici zonei - Conform STAS 6054-77 'Adancimi
maxime de inghet", Nu este cazul;

Zona de incircare cu zdpadd - Conform CR 1-1-3 - 2005 "Cod de proiectare. Evaluarea
actiunii zdpezii asupra constructiilor”, valoarea caracteristici zonei a incdrcirii din zdpada pe sol
avand 2% probabilitate de depasire intr-un an, respectiv intervalul mediu de recurentd IMR = 50
ani, este So.k= 2,0 kN/m?;

Zona de expunere la vint - Conform NP 082-04 "Cod de proiectare. Bazele proiectarii gi
actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului", presiunea de referintd a vantului in amplasament,
determinatd din viteza de referintd mediati pe 10 min. si avand un interval mediu de recurenté
IMR = 50 ani (2% probabilitate anuali de depisire) este qref = 0,4 kPa/m?;

Din punct de vedere al manifestirilor principalilor factori climato-meteorologici, avem:

® Gradul de poluare atmosferica I
e Zona meteo E (conform PE106)
In conformitate cu NTE 001/03/00 — Normativ privind alegerea izolatiei $1 protectia
instalatiilor energetice impotriva supratensiunilor — instalatiile energetice exterioare ce fac obiectul
prezentei documentatii se amplaseaza in zone cu nivel de poluare I1 Mediu.

In tabelul 1 se prezintd, in conformitate cu standardul SR CEI 60815:1994, o descriere
generala a nivelurilor de poluare ale diferitelor zone geografice, in care existd sau urmeazi sj fie
plasate instalatii electrice.

10 Faza Proiect — P.Th.
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Tabelul 1.Caracteristici de mediu

Niwel s Descrierea caracteristicilor de mediu a zonelor
oluare

- Zone fara industrie si cu o densitate redus3 de locuinte dotate cu instalatii de incalzire proprii;
- Zone cu o densitate redusa industriala sau de locuinte, dar supuse frecvent la vanturi si/sau la ploi;

I - Regimuri agricole!;

Slab - Regimuri muntoase. ) ) ' .

Toate aceste zone trebuie si se situeze la distante de cel putin 10 km pana la 20 km de mare sinu

trebuie si fie expuse la vanturi dinspre mare?.
- Zone cu industrie care nu produce fum foarte poluant si/sau zone cu o densitate medic de locuinte

11 dotate cu instalatii de incalzire;

. - Zone cu densitate mare de locuinie si/sau industrie, dar supuse frecvent la vanturi si/sau ploi;

Mediu - Zone expuse la vant dinspre mare, dar nu prea apropiate de coasta marii (distanta  de cel putin
cdtiva kilometrii)®,

0l - Zone cu densitate industriald mare si suburbii ale marilor orase cu o densitate mare de instalatii de

. incilzire poluante;

Puternic - Zone situate in apropierea marii sau expuse la vanturi relativ puternice dinspre mare?.
- Zone in general pufin extinse, supuse la depuneri de pulberi conductoare si la fum industrial ce produc
depuneri conductoare deosebit de groase;

IV - Zone in general putin extinse, foarte aproape de coasta marii, expuse la ceata salin sau la vénturi foarte

Foarte puternic | puternice si poluante venind dinspre mare;
- Zone desertice, caracterizate prin perioade lungi fara ploaie, expuse la vanturi puternice ce transporta
nisip si sare si supuse la condensari in mod obisnuit.
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Fig.1 - Zonarea Teritoriului din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice
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Fig.3 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al presiunii vantului
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Fig. 4 — Zonarea teritoriului in Junctie de adancimea de inghet

d) geologia, seismicitatea;
Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 "Cod de proiectare
seismici - Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul se incadreazi in zona
caracterizaté prin acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,15 g (pentru un interval mediu de
recurentd IMR = 100 ani) si perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0,7 s
Conditii geologice:
e Stabilitate:

teren stabil;
e Calitate:

teren mediu
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Fig. 7 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere seismic
Utiliziri:
® competenfa persoanelor BA4 ( EE ) instruite (agenti de intretinere sau exploatare);
®  contactul persoanelor cu potentialul pamantului BC2 scizut (in mod obisnuit fara contact cu
elemente conductoare);
®  natura materialelor prelucrate sau depozitate BE1a ( D) neglijabile;
¢ Conform P118/1999 : categoria D ( BEla);
e Conform ID 17/86 - “Neclasificat*.

Categoria de importanti a constructiei conform HG 766/97 Constructiile ale céror instalatii
sunt tratate in prezentul proiect se incadreazi in categoria ,,constructii de important{i normali
(D). [Constructii de importanta redusa. ]

Clasa de importanti a constructiei este IV, in conformitate cu P100/2019 [Cladiri de

micd importanti pentru siguranta publica, cu grad redus de ocupare si/sau de mica importanti
economicd, constructii agricole, locuinte unifamiliale.].

e) devierile si protejirile de utilititi afectate;

Nu se impun devieri de utilitdti, avand in vedere utilizarea alimentirii cu energie electrica
existentd. Nu se impun protejari suplimentare de utilitati, avand in vedere sciderea puterii instalate
pe circuit.

f) sursele de api, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive
si provizorii;
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Din punct de vede al utilitatilor necesare pentru functionarea obiectivului este nevoie
numai de asigurarea alimentirii cu energie electrica conform datelor solicitate in avizul tehnic de
racordare.

Nu se impun masuri speciale de suplimentare sau protejare a instalatiilor electrice de
alimentare.

Nu sunt afectate alte utilitéti existente in zoni.

g) cilile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea;

Se pastreazi actualele amplasamente ale cailor de acces $1 de comunicatii.

Utilizarea ciilor de acces:

Antreprenorul se va asigura ci drumurile si arterele de circulatie folosite de el nu sunt
murdarite ca rezultat al folosirii, iar cazul in care se murdaresc, conform opiniei Investitoruluj.

Contractantul va lua toate misurile pentru a le curdta, fird costuri suplimentare pentru
Investitor.

Contractantul se va asigura ci nu existi depuneri de pamént si pietris, pe cdile de acces ca
rezultat al lucrarilor. Toate vehiculele care parasesc santierul vor fi curitate corespunzitor.

Accesul pe santier

inainte de inceperea oricérei parti a lucrarilor, contractantul va proteja calea de acces si se
va asigura ca nu existi nici un fel de scurgeri (ex: ulei, vasilina, etc.) de la echipamentele noi.

Contractantul va intretine aceste cii de acces in conditii adecvate pentru siguranta si trecerea
usoara a echipamentelor si vehiculelor péni la terminarea lucririlor.

Antreprenorul va incheia un proces-verbal cu Investitorul in ceea ce priveste starea
suprafetelor cailor de acces. Contractantul va menfine aceste suprafete intr-o stare de curdtenie
rezonabild si le va repara in timpul execuiei lucrarilor. La terminarea utilizirii de citre
Antreprenor a acestor cii de acces el va aduce suprafetele la o conditie cel putin egali cu cea
dinaintea folosirii lor.

Investitorul va negocia si va face posibil contractantului accesul spre santier pe teren privat,
atunci cand nu existi alt3 alternativa.

Accesul negociat se va acorda dupa ce contractantul va face toate eforturile pentru acces.

Antreprenorul nu va intra cu nici o parte a santierului in terenurile private firi permisiunea
prealabila a Investitorului si fard consimtimantul proprietarilor acestor terenuri, daci este cazul.
In functie de drumul pe care se va lucra, se vor asigura, dupi caz, conditii de circulatie pentru
circulatia normal3, sau temporale va scoate strada din circulatie, cu aprobarea organelor abilitate
pentru aceasta.

h) ciile de acces provizorii;
Nu se impune crearea unor cii de acces provizorii.

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
Statiile de reincarcare proiectate nu se adreseazi bunurilor de patrimoniu cultural imobil.

1.2.2. Solutia tehnica
Statiile de reincircare propuse vor beneficia de un racord dedicat de la tabloul punctului de
transformare din proximitatea acesteia, racord ce va fi executat conform figei de solutie din cadrul
avizului tehnic de racordare obtinut.

Statiile de reincircare vor respecta cerintele standardului pe pérti SR EN IEC 61851
(Sistem de incircare conductivi pentru vehicule electrice);
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Statiile de reincarcare vor fi echipate cel putin cu prize $i conectori de tip 2 pentru vehicule,
conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru incarcarea in curent alternativ, si cu
conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reincircare combinat Combo 2,
conform descrierii din Standardul SR EN62196-3, pentru incarcarea in curent continuu;

Statiile de reincircare vor dispune de un acces deschis de management si operare care si
permita identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalitatii, disponibilitatii, cantititii
de energie transferata. De asemenca, acest acces trebuie si permiti interconectarea $i comunicarea
cu alte instalatii similare in timp real;

Puterea instalati necesari rezultati din calcule: 22kW AC si 50 kW DC.

Pentru realizarea bransamentului traseul este format din: traversare asfalt, pavele si spatiu
verde.

Plan de operatiuni de intretinere si mentenanti a instalatiei pe toati durata de
exploatare

Se vor realiza obligatoriu minim 2 operatiuni de mentenanti preventivi anual.

Planul de mentenanti coercitiva va fi pus la dispozitie beneficiarului de citre executantul
lucririlor.

Trasarea lucririlor

Pentru lucrarile cuprinse in prezenta documentatie, predarea amplasamentului se face in
mod obligatoriu de citre reprezentantul beneficiarului.

Prezentarea lucririlor executate si a materialelor de santier
Se vor realiza lucriri provizorii numai in vederea organizirii santierului.
Lucririle de executie se vor realiza fari a afecta proprietitile private.

Executia lucririlor se va face etapizat in functie de graficul de esalonare a investitiei.

Verificarea independenti a Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie)
in conformitate cu legislatia roméneasci in domeniul constructiilor — Legea nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii (cu modificirile si completirile ulterioare).

In conformitate cu prevederile Regulamentului privind verificarea §i expertizarea tehnici a proiectelor,
expertizarea tehnici a executiei lucririlor si a constructiilor, precum si verificarea calitafii lucririlor
cxecutate, Art. 6 (2) Verificarea tehnici a proiectelor se realizeazi potrivit legii, prin grija si
responsabilitatea investitorului/proprietaru]ui/administratorului, dupd caz, pe domenii/subdomenii de
constructii si specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzitor cerintelor fundamentale
aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti si precizate in proiect. Astfel, specialitatile la care urmeaza a
fi verificat proiectul sunt:

Ie — Instalatii electrice

Cerintele fundamentale la care va fi verificat proiectul sunt:
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A) rezistenti mecanici si stabilitate;

B) securitate la incendiu;

C) igiend,sanitate i mediu inconjuritor;
D) siguranti si accesibilitate in exploatare;
E) protectie impotriva zgomotului;

F) economie de energie si izolare termici;

Organizarea de santier.
Lucririle necesare organizirii de santier

Lucririle necesiti o organizare minimali, eventual, amenajarea unei organizari de
santier provizorie compusi din:

¢ Containire — baracamente (inchiriate sau proprietate a constructorului, cu rol de
birouri, laborator de santier $i vestiare, precum si pentru depozitarea de dispozitive
de masurare si control de calitate, unelte, scule, etc, api potabila imbuteliata);

® Toalete ecologice (inchiriate sau proprietate a constructorului);

* Platforme temporare petruite, unde vor fi amplasate baricile, materiale necesare
semnalizarii rutiere pe timpul executiei;

® Imprejmuire provizorie din plasi de sarma.

Nu sunt necesare depozite de materiale granulare (ex. balast) pe amplasamentul sau in zona
lucrarii. Materialele si semifabricatele (ex. betoane) inglobate in lucrare se transporta direct de la
furnizori sau din depozitele centrale ale constructorului. Dupa terminarea lucrarilor proiectate,
amplasamentele se vor aduce la starea initiala.

Fiecare constructor isi va dimensiona dupa necesitati lucririle pentru organizarea de santier.

Statiile vor asigura un numar minim de doud locuri de parcare, egal cu numarul punctelor
de incarcare. Aceste locuri de parcare vor fi destinate exclusiv incércarii autovehiculelor electrice
si vor fi marcate corespunzator, cu culoarea verde, cu urmatoarea imagine:

18
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Accesul publicului la statiile de incarcare va fi permanent si nediscriminatoriu. in

proximitatea statiilor de mcarcare in locuri cu buni vizibilitate vor fi
informare, g a9

-

instalate panouri de

Statiile de reincircare comumca@}h\protocol de tip OCPP — Open Charge Point Protocol
— minimum 1.5 si dispun de meniu in limba lgomané si in limba englez.
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IL1. Analiza situatiei existente

Situatia juridici a terenului

Toate lucrdrile de modernizare se vor realiza pe terenuri aflate in administratia domeniului public
(intravilanul comunei). Strazile pe care sunt propuse lucrdrile de modernizare se incadreazi in PUG-ul
orasului, iar pentru fiecare obiectiv de investitie exist extrase de Carte Funciara.

Determinanti in decizia autoritatii publice locale de a face demersuri in sensul dezvoltirii
infrastructurii de incarcare a autovehiculelor electrice si hybrid a fost inexistentd acesteia la nivelul
conturului studiat, atat la nivel public cat si privat.

De asemenea, autoritatea publica locald a luat in calcul cresterea exponentiald a achizitiei de
autovehicule electrice si hybrid, acest fapt crescand probabilitatea utilizrii unei infrastructuri de incarcare
la nivelul comunei.

Tensiunea de alimentare tablou:

- reteauva de curent alternativ trifazati de tip TN-C: e

-

- tensiunea nominali: Un=400 (-15++10%)V.c.az; Na

- frecventd nominala: 50+1% Hz, pentru 99% din an,
Alimentare echipamente:
- tensiunea de fazii: U=230 (-15++10%)V.c.az; Vi U639 2

- tensiunea nominali: Un=400 (-15++10%)V.c.a;_;

- frecventa nominali : 50+1% Hz, pentru 99% dman, G | [

- valori ale indicatorilor de siguranti si scheme de a]lmenfar ,‘-‘ci"-’éé:ie de alimentare;

- durata de restabilire a alimentirii in cazul unor intreruperi determinate de avarii in reteaua
electrica este pand la remedierea defectului in instalatiile furnizorului;

- instalatiile proiectate nu sunt poluante;

- factorul de putere mediu la care va functiona consumatorul: 0,99;

- puterea instalatd nou proiectati este: 225 kW alimentarea realizandu-se din maj multe posturi de
transformare;

- mod de alimentare: din refeaua LEA 0,4kV existenta alimentat3 din posturile de transformare
existente sau PT nou infiintat.

Daci in urma misuratorilor prizelor de pamant valorile depidsesc limitele admisibile (492), prizele

se vor suplimenta cu electrozi pani la obtinerea valorii de cel mult 4Q, conform breviar de calcul.
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Delimitarea instalatiilor proiectate intre furnizor si consumatori
Exploatarea si intrefinerea instalatiilor pani la punctul de delimitare al proprietitii revine

distribuitorului de energie iar exploatarea si intretinerea instalatiei in aval de punctul de delimitare revine
Primariei.
Delimitarea de proprietate si exploatare intre furnizor si consumator se face la grupul de masuri

(bornele de iesire din contoare).

I.2 Descrierea insalatiilor electrice proiectate
Proiectul va oferi solutii tehnice pentru urmitoarele tipuri de instalatii electrice:

e alimentarea cu energie electrici;,
e instalatiile electrice de protectie impotriva socurilor electrice;
e priza de pimant.

Proiectul a fost intocmit pe baza Studiului de Fezabilitate intocmit anterior. Se mentioneaza
mai jos standardele §i normativele specifice care obligatoriu trebuiesc respectate le executia,
verificarea, punerea in functiune si exploatarea instalatiilor electrice.

— Legeanr. 10/ 1995, modificata prin Legea nr. 177/ 2015, privind calitatea in constructii:

— Legea nr. 307/ 2006 privind apararea inpotriva incendiilor;

— Legea nr. 372/ 2005 privind performanta energetici a clidirilor;

— Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor §i protectia persoanelor;

— Legeanr.13/2007 privind energia electric;

— Legeanr. 137 /1995 privind protectia mediului;

— Legea nr. 319/2006 privind securitatea §i sinitatea in munci;

— HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;

— Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat prin nr.
272/1994;

— Regulamentul de receptie a lucrédrilor de constructii §i instalatii aferente acestora,
aprobat prin HGR nr. 273/1994;

— Nommativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor, indicativ 17-2011;

— Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
sigurantd tn exploatare, indicativ NP-068-02;

— Regulament privind racordarea utilizatorilor de retele electrice de interes public,
aprobat prin HG nr.867 /2003;

— Norme de prevenire, stingere §i dotare lmpotriva incendiior pentru producerea,
transportul, distributia energiei electrice si termice-indicativ PE 009 /93.

— Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, indicativ NTE
007/08/00;
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— Normativ de incercari si misuratori la echipamente i instalatii electrice, indicativ NTE
002/03/00;

= Normativ privind limitarea regimului nesimetri si deformant in retele electrice,
indicativ PE 143/94;

— Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant, indicativ 1RE-
1p30-04; Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrérilor de instalatii aferente
constructiilor, indicativ C56-02;

— Norme generale de protectia muncii -2002;

— Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P11 8-99;

— Norme generale de apirare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul MAI
nr.163/28.02.2007;

— Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executdrii lucririlor de
constructii §i instalatii aferente acestora, indicativ C300-1 994;

— Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executarea lucrérilor de constructii
$i instalatii, aprobat prin O.MTCT nr. 39/2004;

— Ghidul criteriilor de performanti pentru instalatiile electrice din cladiri, indicativ GT-
059-03; SR EN 61140/2016 -Protectia impotriva socurilor electrice in instalatii si
echipamente electrice;

— SR HD 60364-4-41/2007 -Instalatii electrice de Joasd tensiune. Protectia impotriva
socurilor electrice;

— SR HD 60364-5-54/2007 -Instalatii electrice de joasa tensiune. Sistem de legare la
pamant, conductoare de protective;

— SR EN 60439-1/ -Ansambluri prefabricate de aparataj de joasi tensiune;

Instalatiile electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare 400/230V,
50Hz. Documentatia va cuprinde verificarea tehnici din punct de vedere al cerintelor esentiale de
calitate a, b, ¢, d, e, f, g aferente specialititii le conform prevederilor Legii 10/1995, modificata si
completata prin legea 177 /2015, de citre un verificator MDRAP. in conformitate cu legea
10/1995, modificata §i completatd prin legea 177 /2015 se stabileste cu faze determinate a executie:

Verificarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant a cladirii i probe de functionare a
instalatiilor electrice.

Lucrarile de instalatii electrice, se vor coordona cu lucrarile de amenajare
platforme/drumuri/spatii verzi pentru a se evita spargerea betoanelor sau deteriorarea finisajelor.

- caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivului de investitii; Categoria de
importantd a constructiei este D — Constructii de importanta redusa

Clasa de importanta a constructiei este IV — Clidiri de mici importanta pentru siguranta publica,
cu grad redus de ocupare si/sau de mici importan{i economicd, constructii agricole, locuinte
unifamiliale.

- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
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Pornind de la oportunitatea de finantare a proiectului, se determina urmatoarele caracteristici

constructive:

Transformator electri-Bloc de masurd dedicat- Tablou de distributie dedicat-Statia de incarcare

Statiile de reincarcare propuse vor beneficia de un racord dedicat de la tabloul punctului de
transformare din proximitatea acestora, racord ce urmeazi a fi executat conform fisei de solutie din cadrul
avizului tehnic de racordare obtinut.

Detaliile tehnice de racordare sunt prezentate pe larg in cadrul Memoriului

tehnic de racordare, parte anexati a prezentului proiect tehnic.

Statiile de reincircare vor respecta cerintele standardului pe parti SR EN IEC 61851 (Sistem de
incdrcare conductiva pentru vehicule electrice);

Statiile de reincircare vor fi echipate cel putin cu prize si conectori de tip 2 pentru vehicule,
conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru incircarea in curent alternativ, si cu conectori
multistandard, dintre care unul este al sistemuluj de reincircare combinat Combo 2, conform descrierii
din Standardul SR EN62196-3, pentru incircarea in curent continuu;

Statiile de reincircare vor dispune de un acces deschis de management si operare care si permiti
identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalititii, disponibilitatii, cantititii de energie
transferatd. De asemenea, acest acces trebuie si permitd interconectarea si comunicarea cu alte instalatii
similare in timp real.

Statiile vor asigura un numar minim de dou3 locuri de parcare, egal cu numarul punctelor de
incarcare. Aceste locuri de parcare vor fi destinate exclusiv incédrcirii autovehiculelor electrice si vor fi

marcate corespunzator, cu culoarea verde, cu urmatoarea imagine:
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Accesul publicului la statiile de incarcare va fi permanent si nediscriminatoriu. in proximitatea
statiilor de incarcare, in locuri cu buni vizibilitate vor fi instalate panouri de informare.

Statiile de reincircare comunici prin protocol de tip OCPP
- Open Charge Point Protocol
- minimum 1.5 si dispun de meniu in limba romana si in limba englezi.

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

Este propusa echiparea fiecarui amplasament cu o statie cu doua puncte de incarcare, unul ce
functioneazi in curent continuu, cu puterea instalati de 50 kW (fast charge) si unul ce functioneazi in
curent alternativ, cu puterea instalata de 22 kW.

‘ Solutia racordirii dedicate (retea liberd de orice alt tert consumator) este recomandabili datorits
puterii instalate a statiei de incarcare, tindnd seama de starea retelelor electrice din Zond, pentru evitarea

supra solicitarii retelelor existente.

Principalele activititi ce vor fi desfagurate vor fi:

- Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea si
compactarea pamantului;

- fnﬁintarea/Amenajarea céilor de acces pentru autovehicule;

- Amenejarea unui numir de 2 locuri de parcare pentru fiecare statie de reincircare;

- Turnarea unei fundatii din beton pentru fiecare statie de incircare;

- Incastrarea in fundatia de beton a tijelor filetate de ancorare ale statiei;
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- Instalarea statiei de reincarcare

- Instalarea tabloului electric

- Racordarea staiei de incarcare la tabloul electric

- Racordarea statiei de incarcare la punctul de transformare adiacent, conform fisei de
solutie a distribuitorului de energie electrica;

- Instalarea elementelor de signalisticd si identitate vizuala.

Tabel — Centralizator cantitdti de echipamente

g:t" Denumire lucrare UM | Cantitate
1 Prelucrarea terenului m? 15
2 Tnﬁimarca/Amenajarea cailor de acces pentru autovehicule Buc 3
3 Amenajarea locurilor de parcare Buc 6
4 Fundatie statie de reincarcare Buc 3
5 Statie de reincércare Buc 3
6 | Instalarea elementelor de signalistica si identitate vizuald Buc 3
7 | Racordarea statiei de incarcare la tabloul electric Buc 3

Solutia tehnica presupune montarea unui numir de 3 statii de reincarcare a autovehiculelor

electrice si hybrid, dispuse astfel:

Statia nr. 1

Coordonate GPS: 47.418951, 25.309706

Statia nr. 2

Coordonate GPS: 47.418951, 25.309706

Statia nr. 3

Coordonate GPS: 47.454309, 25.334271

Fundatia statiilor de incarcare se va constitui dintr-un bloc izolat de beton cu forma regulata, in
care vor fi incastrate tijele filetate necesare ancordrii statiei de incarcare. Prin blocul de beton al fundatiei
vor trece si tuburile pentru alimentarea electrici a statiei.

Tijele metalice vor fi rigidizate prin introducerea unei plici inferioare de montaj, din ofel,
prevazuta cu fante pentru organizarea cablurilor.

Fiecare statie va fi deserviti de un numar de doui locuri de parcare amenajate, marcate cu inscriptie
de culoare verde.
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Statiile vor fi dotate cu cabluri electrice cu prize multiple, pentru acoperirea unui numir cat mai

mare de tipovariante de autovehicule deservite.

Statiile de incarcare vor avea o constructie robusta, din materiale rezistente la socuri §i intemperii.

inainte de inceperea lucririlor, constructorul are obligatia sa instruiasca personalul tehnic si de
executie pentru fiecare fazi/etapi din procesul de realizare al lucririi.

Va respecta toate prevederile din fisele tehnologie specifice de executie din dotare, cat si
prevederile din figele tehnice livrate de furnizor odata cu fiecare echipament.

Dupa instalarea si punerea in functiune a statiilor de reincarcare a masinilor electrice se vor realiza
urmatoarele teste si verificari:

- Probe de functionare mentionate in documentatia de specialitate a fabricantului;

- Verificiri PRAM (rezistentd de dispersie a prizei de pamant, rezistentd de izolatie,
rezistenta buclei de defect, etc. conform specificatiilor din NTE -17/2011.).

- Verificarea conectivitatii transmisiei de date de tip INTERNET PROTOCOL dintre statie
si dispecerat;

- Verificarea sistemului de plati prin simuliri specifice;

- Verificarea sistemului de blocare al cabluluj de electroalimentare.

Contorizarea energiei electrice

Din punct de vedere al utilitatilor necesare pentru functionarea obiectivului este nevoie numai de
asigurarea alimentirii cu energie electrica conform datelor solicitate in avizul de racordare.

Contorizarea energiei electrice consumate va fi realizatd de citre fiecare statie de reincircare in
parte.

Limitele proiectului

Proiectul de instalatii electrice este limitat la iesirile din tabloul electric aferent fiecarui punct de

incércare.

I1.2.1. Instalatia electrici pentru protectie impotriva tensiunilor de atingere:
In prima parte a distributiei se utilizeaza schema TN-C, schema cu 4 conductoare (LI, LZ, 13,
PEN), urménd ca dupi aceea sa fie utilizati schema TN-S, schema cu 5 conductoare (LL L2,L3,N, PE).
Avand in vedere ci retelele electrice riman cele existente si schema de legare la pamant va rimane
cea existenta: de tip TN-C.

Masurile tehnice de protectie in caz de defect (protectia impotriva atingerilor indirecte).
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Masura principald de protectie consta in conectarea pértilor conductoare ale instalatiei, care in mod

normal nu sunt sub tensiune dar care in urma unui defect de izolatie pot fi puse sub tensiune, prin
conductoare de protectie la punctul de legare la pamant a sistemului electric de alimentare.

Bareta PE din fiecare tablou electric se va lega la pamant, prin intermediul barei principale de
legare la pamant.

Rezistenta prizei de pamant artificiale la care se va lega constructorul PEN va fi de maxim 4Q. In
cazul in care valoarea misuratd este mai mare de 4 Q priza de pimant va fi suplimentati, conform
breviarului de calcul.

Conductorul de protectie se va executa in varianta similara cu conductorii activi. Pentru evitarea
unor intreruperi accidentale a retelei de protectie aceasta va fi inscriptionatd distinct (culoare specifici a
izolatiei, verde-galben alternativ) si va fi legatd la pamant in apropierea sursei de alimentare (tablou
electric general etc.).

Pentru protectia impotriva supratensiunilor de origine tranzitorie s-au prevazut descarcatoare la
nivelul tabloului electric general.

Pentru protectia impotriva electrocutdrii statia de reincircare va fi dotati cu protectie
diferentiald DDR 30 mA.

Se vor respecta cu strictete conditiile de receptie si de verificare a instalatiei de legare la pimant

de protectie conform SR EN 61140-2002 Protectia impotriva socurilor electrice.

I1.2.2. Cablare
I1.2.2.1. Generalitati
Cablurile de alimentare a statiilor de incarcare instalate se vor poza ingropat pani la tabloul

blocului de masura (racordarea la reteaua electrici).

11.2.2.2. Identificarea cablurilor

La ambele capete, cablurile vor fi prevazute cu etichete pe care va fi trecut numirul circuitului.

I1.2.2.3. Priza de paméant

Protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere s-a realizat conform prevederilor
Normativelor.

Pentru protectia contra socurilor electrice prin atingere indirectd s-au adoptat urmitoarele masuri:
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- Toate circuitele sunt protejate la nivelul tablourilor cu sigurante electromagnetice

calculate la nivelul de curent maxim admisibil pentru sectiunea respectiva;

- Legarea tuturor carcaselor echipamentelor electrice (motoare, tablouri electrice,
corpuri de iluminat, etc) care normal nu sunt sub tensiune, dar pot intra accidental sub
tensiune, la neutru de protectie distinct fata de nulul de lucru;

- Toate prizele sunt cu contact de protectie.

Daca valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pimant nu trebuie si depaseasci valoarea
de 1Q, fiind comuni cu instalatia de paratrisnet nou proiectat. Se vor face masuritori ale prizei de
pamant in timpul executiei acesteia, la terminarea lucrarilor de instalatie electrica si la punerea in

functiune a instalatiei electrice a imobilului.

Priza de pamant va fi verificati periodic la un interval de aproximativ 12 luni, iar in cazul
gasirii unei valori a rezistentei in afara normelor, se vor lua masuri necesare pentru corectarea

acesteia.

Toate elementele care alcituiesc priza de pamant trebuiesc conectate impreuna,

asigurandu-se continuitatea in punctele de legitura.

I1.2.2.4. Distante de siguranta
Distantele de siguranti vor fi respectate conform normativului Ord. ANRE Nr. 4/2007. sau
NTE007/00/08.

I1.3 Organizare, Metodologie de lucru

a. Misura energiei electrice

Masura energiei electrice se va face la contoarele trifazice existente in BMPT-urile existente.

b. Delimitarea instalatiei

Delimitarea de proprietate si exploatare intre furnizor si consumator se face la grupul de masuri
(bornele de iesire din contoare).

¢. Demontari de instalatii

Nu este cazul.

d. Regimul juridic al obiectivului

-Natura proprietitii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune.
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Amplasament 1: Statia nr. 1

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Iacobeni si se afla
in proprietatea Primiriei comunei, conform Extrasului de carte funciari nr, 31 775.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Amplasament 2: Statia nr. 2

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
s1 va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Iacobeni si se afla
in proprietatea Primariei comunei, conform Extrasului de carte funciari nr. 31775.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice gi/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Amplasament 3: Statia nr. 3

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
$i va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Iacobeni si se afla
in proprietatea Primdriei comunei, conform Extrasului de carte funciara nr. 30849.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Statutul juridic:

Terenul este situat in intravilanul comunei lacobeni.

Terenul este in domeniul public al comunei lacobeni.

Dreptul de proprietate asupra terenului: Terenuri proprietate publicid aflate in administrarea

Consiliul comunei Iacobeni, conform inventarului domeniului public.

e. Regimul economic al obiectivului
Echipare cu utilitati: Obiectivele necesiti racord la sistemul national de distributie a energiei

electrice.

36 Faza Proiect — P.Th.

Nr. Proiect: 371/ 2024



REDSECKET

Amplasament 1: Statia nr. 1

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabiliti conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiara nr. 31775, categoria de folosinti fiind: curti-constructii.

Amplasament 2: Statia nr. 2

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiara nr. 31775, categoria de folosinti fiind: curti-constructii.

Amplasament 3: Statia nr. 3

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiari nr. 30849, categoria de folosinti fiind: curti-constructii.

f. Racordul platformelor la drum se va face cu respectarea OUG 43/1997 si a Legii 82/1998:
Realizarea sau amplasarea in zona drumului public a panourilor publicitare, a oriciror constructii,
accesuri, amenajari sau instalatii, in orice scop, fara a periclita siguranta circulatiei, este permisa pe baza
autorizatiei de construire si doar in conditiile existentei acordului prealabil si a autorizatiei de amplasare

si/sau de acces in zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv.

g. Conform prevederilor art. 52 (1) din aceeasi ordonant, "Proiectarea, constructia sau amenajarea
céilor de acces la drumurile deschise circulatiei publice, se face potrivit legislatiei in vigoare de citre cei

interesati, cu acordul prealabil al administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere".

MASURI SIINSTRUCTIUNI DE PROTECTIA MUNCIHI SIP.S.I.

La executia si exploatarca instalatiilor electrice proiectate, se vor respecta prevederile
Normelor generale de protectie a muncii, precum si Normele de protectie a muncii pentru instalatii
electrice.

In vederea eliminrii pericolelor de electrocutare a personalului de executie si exploatare a
instalatiilor electrice de lumina $1 forta, prin proiect se previd urmatoarele masuri:

- Partile metalice ale instalatiilor electrice ( carcase, suporti etc.), care in mod normal nu sunt sub
tensiune, dar care accidental pot fi puse, ca urmare a unor defecte de izolatie, se leaga electric la
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conductorul de protectie §i suplimentar la o instalatie de legare la pimant conform prevederilor
standardului SR CEI 61200-413:

-In exploatare si la reviziile si reparatiile instalatiilor electrice, personalul de specialitate respectiv,
va avea grija sa verifice in orice ocazie starea legéturilor de protectie la nul s1 la centura de pamint,
ludnd masuri imediate de remediere in cazul constatirii unor defectiuni;

- La operatiunile de montaj, probe si punere in functiune a instalatiilor electrice interioare, se vor
respecta cu precddere prevederile normelor republicane de protectie a muncii, precum si normele
departamentale ENEL;

- Pentru cazul in care lucririle se vor executa in instalatii fird intreruperea totala a tensiunii, se va
proceda la delimitarea materiala de protectie a zonei de lucru sau se respectd normele privitoare la
distanta de apropiere fatd de instalatiile sub tensiune, cu utilizarea mijloacelor de protectie
prevazute pentru acest caz in norme;

- La instalatiile date in exploatare, lucrarile de revizie, reparatii si interventii, se vor executa pe
baza de grafic periodic §i permis de lucru, cu prevederea masurilor de protectia muncii pentru
fiecare operatiune in parte;

- Utilizarea placutelor avertizoare $1 a echipamentelor de protectia muncii specific electrice (
platforme electroizolante, cizme electroizolante, manusi electroizolante etc.) este absolut
obligatorie in cazul interventiilor la instalatiile care sunt sau care ar putea fi puse sub tensiune pe
perioada interventiei respective;

- Toate lucririle de montaj ale instalatiilor electrice, se vor executa numai de muncitori care au
calificarea tehnica corespunzatoare s§i instructajul de protectia muncii pentru locul de lucru
respectiv facut. Acest instructaj va fi consemnat in fisa individual de instruire;

- Beneficiarul, in exploatarea instalatiilor electrice, are obligatia ca la locul de amplasare a
tablourilor instalatiilor speciale, sa afigeze instructiuni detaliate asupra modului de desfasurare a
operatiunilor in functionarea normala a instalatiilor, precum si masurile necesare in caz de avarie.

Masuri de protectie
a. Masuri de protectia muncii

Instalatiile electrice functioneazi la tensiune periculoasd, putind provoca electrocutiri atat
prin atingere direct cat $1 indirectd (din cauza defectelor sau deteriorarilor de izolatie).

Pentru protectia impotriva electrocutarilor prin atingeri directe, toate eclementele
conductoare de curent ale instalatiilor electrice, aflate in mod normal sub tensiune , vor fi
inaccesibile unei atingeri intamplatoare datoritid masurilor luate prin amplasare, amenajari speciale
$1 in primul rind constructie (izolare de protectie prin carcase corespunzatoare pentru tablouri,
doze, prize, intrerupatoare si corpuri de iluminat).

Protectia impotriva electrocutirii prin atingere indirecta se realizeazi numai prin mijloace
tehnice, respectiv legarea la nulul de protectie a partilor metalice care nu sunt in mod normal sub
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tensiune, dar care pot fi puse sub tensiune in mod accidental si utilizarea diferentialelor (
intrerupatoare cu declansatoare la curent de defect de 30 mA) pe circuitele care alimenteazi
consumatorii “cu risc crescut”,

La executarea lucrdrilor de instalatii electrice previzute in prezenta documentatie se vor
respecta prevederile:

Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sinitatea in munca;

- Regulamentul priviind protectia §i igiena muncii in constructii aprobat cu ordinul MLPAT
nr.9/N/15.03.1993 - editia 1995.

b. Misuri de aparare impotriva incendiilor

La intocmirea documentatiei s-a tinut seama de respectarea prevederilor PSI in vigoare,
specifice lucrarilor de proiectare, astfel:

Ordinul MAI 163/28.02.2007 privind aprobarea normelor generale de aparare impotriva
incendiilor;

Normativul P118-99 "Siguranta la foc a constructiilor;

Normativul NP 17 /2011 pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;
Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a lll-a

- Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, P118/3-2015;

In cadrul proiectului s-au luat masuri de protectie §i prevenire a unui eventual incendiu, dupa cum
urmeaza:

— s-au prevazut protectii la scurtcircuit §i suprasarcind pentru eliminarea riscului de
producere a incendiului in cadrul instalatiilor electrice;

— s-au prevzut cabluri cu intarziere méritd la propagarea flacarii (la instalatiile normale)
tablourile electrice vor fi realizate cu carcase din materiale incombustibile;

— se vor utiliza materiale speciale rezistente la foc (exemplu spume exfoliante cu rezistenta
la propagarea focului), la traversarea circuitelor (cabluri, bare, etc.) din incaperile
echipamentelor si tablourilor electrice, citre alte spatii.

Antreprenorul lucrdrii va intocmi pe cheltuiala sa documentatia tehnici necesara brangamentului
electric i va face toate demersurile necesare pentru realizarea acestuia.

Toate lucrdrile aferente prezentului obiectiv de investitii vor fi executate sub supravegherea
beneficiarului.

I1.4 Dispozitii finale
Lucririle vor fi executate conform esalondrii fizice a lucririlor de investitii, prezentat in Graficul

general de realizare a investitiei publice. In vederea asigurdrii securitatii si sinatatii in munca Cererile de
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deconectare linii electrice §i posturi de transformare vor fi depuse la operatorul de distributie a energiei
electrice conform programului de executie de lucriri elaborate (Graficul general de realizare a investitiei
publice).

in perioada lucrarilor de montare pentru deconectarea retelelor electrice vor fi depuse Cereri de
deconectare linii electrice si posturi de transformare la operatorul de distributie a energiei electrice.

Lucrul la reteaua operatorului de distributie aflat sub tensiune este strict interzisa.

Proba de punere in functiune a statiilor de incarcare va fi realizata dupi realizarea tuturor lucririlor.

Calitatea lucrarilor executate va fi asigurata prin respectarea prevederilor legale din domeniu, prin

.
f

asistenta tehnici a proiectantului si prin diriginte de santier. P& i e

Lucririle proiectate nu introduc efecte negative/suplimcg'ia?tﬁ?é‘"\t;até'de_:s'ilsu'a’ti_;‘fe{x;’menté asupra
mediului sau al peisajului, ci prin executarea lucririlor proiect@ie vor /apirea unele influente‘=,favorabile
asupra factorilor de mediu (reducerea emisiilor de gaze cu efect{\de serd echivalente (CO;;).

Solutiile proiectate sunt compatibile cu reglementrile .._{_i\e medil_l ﬁa_;iongilé, preyum si cu
reglementrile europene in domeniu, adoptate prin legislatia natiofié[ﬁ;?]@gré{ilé; mi*ectate/nu reprezinti
$i nu produc surse de: poluare a apelor, poluare a aerului, Zgomot gi v1bra4;u,ra ia'ti‘i_;.:‘fféii’ﬁare a solului si
subsolului, poluare a ecosistemelor terestre $i acvatice, poluare a asezirilor umane si a altor obiective de

interes public.

intocmit,

/ng 0*J2Ing, Midalina Tibucanu
o) a. e

0 ye \ eOCKET r‘é
(= REU QVWARL <
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1.1 BREVIAR DE CALCUL

Sistematizare verticali si orizontali

Amplasament 1: Statia nr. 1
Vopsea rutiera, culoarea verde
Consum specific: 500 g/mp/strat x 2 straturi x 12.5 mp X 2 bucati = 25 kg

Vopsea rutiera, culoarea alba

Consum specific: 500 g/mp/strat x 2 straturi x 1.5 mp x 2 bucati’=3 kg
Fundatie indicator rutier: L X I1X h: 0.4 mx 04 x 0.04 x 1 bucata = 0. 06 mc
Infrastructura parcaje:

Balast: 0.25 cm/strat x 5.1 mx 5.1 m = 6.51 mc

Nisip de poza: 0.05mx 5.1 mx 5.1 m=1.30 mc

Pavele vibropresate: 5 m x 5m = 25 mp (125 bucati)

Amplasament 2: Statia nr. 2

Vopsea rutiera, culoarea verde

Consum specific: 500 g/mp/strat x 2 straturi x 12.5 mp X 2 bucati = 25 kg
Vopsea rutiera, culoarea alba

Consum specific: 500 g/mp/strat x 2 straturi x 1.5 mp x 2 bucati =3 kg
Fundatie indicator rutier: L X 1 X h: 0.4 m x 0.4 x 0.04 x 1 bucata = 0.06 mc
Infrastructura parcaje:

Balast: 0.25 cr/strat x 5.1 m x 5.1 m = 6.51 mc

Nisip de poza: 0.05m x 5.1 mx 5.1 m = 1.30 me

Pavele vibropresate: 5 m x 5m =25 mp (125 bucati)

Amplasament 3: Statia nr. 3

Vopsea rutiera, culoarea verde
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Consum specific: 500 g/mp/strat x 2 straturi x 12.5 mp x 2 bucati = 25 kg

Vopsea rutiera, culoarea alba

Consum specific: 500 g/mp/strat x 2

straturi x 1.5 mp x 2 bucati = 3 kg

Fundatie indicator rutier: L X | Xh04mx04x004x1 bucata = 0.06 mc

Vopsea Vopsea Beton Indicator Balas | Nisi | Pavel
verde alba C8/10 rutier t P e
Nr. Amplasame
Crt P (kg) (kg) (mc) (ljur__c'}_,___,,‘,.,,.;,_ggg)" (mc) | (mp)
Al Statia nr. 1 25 3 0.06 D | 6.51 R\1.3 25
A2 | Statia nr.2 25 3 0.06 1 &5 Lax\ | 2
A3 Statia nr. 3 25 3 0.06 1
TOTAL: 75 9 0.18 3 50
- Intotmit,
dgyavn'lescu
Verificat,
Ing. Alice Ungureanu
(l‘.fr\’:i:;
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II1.2 Breviar de calcul Instalatii electrice

Determinarea sectiunii conductoarelor electrice folosite in circuite §i coloane electrice
rezulta din conditia de stabilitate termici la incalzire. Sectiunile astfel determinate se verificd la
cdderea de tensiune.,

A. Alegerea sectiunii la incilzire

Determinarea curentului de calcul I ¢ se face astfel:

Pentru circuit trifazat, cu relatia:
Ie=Pi/ (V3¢ UL~ cos )

Pentru coloana trifazatd, cu relatia:
Ic=Pi*ks/(V3+ UL * cos ¢)

in care:

® In - curent nominal [A]
Pi—putere instalata [W]
ks — coeficient de simultaneitate
UL — tensiune de linie [V]
cos ¢ — factor de putere

B. Verificarea sectiunii la pierderea de tensiune
Determinarea pierderii de tensiune AU % 'se face astfel:

Pentru circuit trifazat, cu relatia: ! (o EA g | NS N
AU % = [100/y * UP] « Z{Pi*Ni/Si]

Pentru coloana trifazata, cu relatia:
AU % =[100 * ks /y * UL?] « © [Pi * 1i / Si]

unde au mai fost utilizate urmatoarele notatii:

AU % - pierdere de tensiune [%]

Y - conductivitatea materialului [m/Q*mm2]

li - lungimea tronsonului de circuit, respectiv de coloana [m]
Si - sectiunea conductorului pe tronsonul de calcul [mm?2)

Pentru sectiunile alese, pierderea de tensiune admisa de la cofretul de bransament de joasa
tensiune pana la ultimul receptor nu trebuie sa depaseasci:

®m 3% pentru receptoarele din instalatii electrice de lumina racordate la firida de
brangament;

® 5% pentru restul receptoarelor (forta, etc.) din instalatii racordate la firida de bransament;
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m 8% pentru receptoarele din instalatii electrice de lumina racordate la post de
transformare;

m 10% pentru restul receptoarelor (forta, etc.) din instalatii racordate la post de
transformare;

Prin calcul se determind sectiunea conductorului activ (faza) care in cazul distributiei
monofazate este egala cu sectiunea conductorului de nul. Pentru circuitele trifazice cu patru
conductoare pana la o sectiune de 16 mm2 a conductoarelor de faza, sectiunea conductorului
nulului de lucru va fi egala cu sectiunea conductoarelor de faza.

Sectiunile conductoarelor determinate prin calcul nu vor fi mai mici decat sectiunile
minime admise in Anexa 6 din Normativul 17-2011.

C. Protectia circuitelor si coloanelor electrice

Circuitele §i coloanele se vor proteja impotriva supracurentilor care apar datorita
scurtcircuitelor sau suprasarcinilor.

Protectia se face cu sigurante fuzibile sau cu intrerupatoare automate mici prevazute cu
relee termice. Valoarea curentului nominal al intrerupatorului automat,;nii’&'f)revéiiif‘cg\relee
termice va fi cel mult egala cu valoarea curentului maxim admis in condiiéggfé"ce trebuie ;qx;eié};atc,
dupa relatia: Ry T R ?,

In i < Imax ad ¥ Y o

in care: : 4 |
In i curentul nominal al intrerupatorului automat mic [A] s
Imax ad curentul maxim admis in conductele de protejat [A] = ‘

Dispozitivele de protectie se vor monta in urmatoarele locuri: oA
- la iesirea din contorul de tarifazare, daca lungimea coloanei pana la tabloul de
distributie este mai mare de 20 m;

- la intrarea in tablourile de distributie cu puterea instalata mai mare de 8 kW;

- la intrarea in tablourile de iluminat cu mai mult de 5 circuite alimentate direct din reteaua de
joasa tensiune a furnizorului;

- la plecirile din tablourile de distributie;

- in toate punctele in care sectiunea coloanei descreste; fac exceptie cazurile in care dispozitivul
de protectie din amonte de punctul respectiv, asigurd sectiunea cea mai mica a ramificatiei;

- la plecarile racordate la tablourile de distributie inaintea sigurantelor generale sau direct la
bornele.

fntocmit,
>3 Ing. Madilina Tibucanu
; 7>
0 o i §
& en pAMYET 2 Wi-a
- Ukl SUURERLY ~
\‘?) 2 ‘.\ Verificat,

4 Ing. Alice Ungureanu
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II1.3 Breviar de calcul incarcare

Amplasament 1: Statia nr. |

Amplasamentul si beneficiaza de acces direct din E58.
Amplasament 2: Statia nr. 2

Amplasamentul si beneficiazi de acces direct din ES8.
Amplasament 3: Statia nr. 3

Amplasamentul beneficiazi de acces direct din drumul secundar care face legitura cu E58.

Mai jos se regaseste tabel cu puterile instalate pe fiecare locatie:

Ky Numar - Butere'T .
amplasament Locatie statii * |, \instalata_| * TN
[buc] [kW] 74
1 Statia nr. 1 1 75
Statia nr. 2 1 75 - I
3 Statia nr. 3 1 o ’ o/

Cazul 1, in situatia cand avem o singura statie de incarcare pe amplasament é‘v,em_ j-puné_,t,e__dé‘
incarcare vehicule: g
® Un punct de putere instalata > 50 kW permite incidrcarea multistandard in curent
continuu
® Un punct de putere instalata > 22 kW permite incércarea in curent alternativ

Puterea instalati totali va fi calculati conform formulei:
Pi[kW]=n *(PiStatie) [kW]

n- numdrul de statii instalate
Pi Staie- puterea instalati stafie de incdrcare
Pi [kW] = 1*75[kW]=75[kW]

Energia activi totald maxima consumati se va calcula conform formulej:
Et [kWh]= PifkW]*1h
Pi Stafie- puterea instalatd
Et [kWh]=75kW*1h=75[kWh]
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Cazul 2, in situatia cand avem 2 statii de incarcare pe amplasament avem 4 puncte de incarcare
vehicule:

* 2 puncte cu putere instalati > 50 kW permite incircarea multistandard in curent continuu
* 2 puncte de putere instalatd > 22 kW permite incarcarea in curent alternativ

Puterea instalati totali va fi calculati conform formulei:
Pi[kW]=n *(PiStatie)[kW]

n- numdrul de stafii instalate
Pi Stafie- puterea instalatd stafie de incarcare B e
Pi [kW] = 2*7S[kW]=150{kW] S

Energia activa totald maxima consumati se va calcula conform formulei: 4
Et [kWh]= PifkW]*1h 1

Pi Statie- puterea instalati ‘ 2o, |
Et [kKWh]=150kW*1h=150{kWh] /

Puterea absorbita de la retea va fluctua datoritd multitudinii de situatii refe 'tqgrfe;iiai}'t'ipul
maginii, capacitatea bateriei si gradul de descarcare a bateriei, eficientizarea enBrgiei absorbite.

/;:.T{:‘?“
opb iV

VA g Intocmit,
fo AR « -
[ aenappys Ing. Madaling Tibucanu
( > REV JULAEY ]
\\‘* SRL. Verificat,
NP o
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IIL.2 Breviar de calcul prizi de pimint

Avand in vedere prevederile legale de legare la pamant a instalatiilor electrice, este necesar sa se
realizeze o priza de pamant cu o rezistenta de dispersie mai mica de 4 Q.

Pentru realizarea unei prize de legare la pamant cu rezistenta de dispersie mai mica de 4 Ohm, se
vor utiliza méarimile rezultate din prezentul calcul de dimensionare.

Priza de punere la paimént se compune din priza orizontala, formata din platbanda de OL-Zn 40x4
mm si din priza verticald formata din electrod profilat 50x50x3, in lungime de 2m fiecare, conectati
de platbanda orizontali cu prindere mecanica cu suruburi, saibe si piulite. Acestia vor fi ingropati
in pdmant cu partea superioara la cel putin 0,8 m adancime.

Calculul prizei verticale de legare la pamant
Pentru calculul prizei verticale se iau in considerare urmatoarele elemente:

rezistivitatea specifica p=80 Om e
lungimea electrodului vertical din electrod profilat 50x50x3, s;/eﬁjéiflqpté: 1=
electrod profilat 50x50; S s
grosimea peretelui electrodului profilat de OL-Zn , g = 3 pim; 7 :
distanta intre partea superioari a electrod ului si suprafata _sblului, qg=0.8m;
distanta dintre centrul electrodului si suprafata solului, he=1,8 m '

h=12+q; h= 1,8/2+0.8=\17.m

Rezistenta de dispersie a unui singur electrod se determina cu relatia; T

Yoo = 0,366 p /l [log21/d+0,5 log(4h+1)/(4h-1)]

Dupa inlocuiri si efectuarea operatiilor necesare se obtine :
oy =22.18 Q

Calculul prizei multiple verticale de legare la pamant

Ipy = 22.18 Q rezistenta de dispersie a prizei verticale

n=6 [buc] numar de electrozi verticali

uy=0.7 coeficient de utilizare

Rezistenta de dispersie a n electrozi verticali se determina cu relatia:

vazrpv/n *UVIG Q

Calculul prizei orizontale de legare la pamant
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Rezistenta unei prize orizontale singulare de legare la pamant, formata din electrodul banda de
legitura a electrozilor verticali, se calculeazi cu relatia;

Rpo = 0,366 p /L* log(2L/b q)
unde:
b =0,04 m, latimea platbandei;
L = lungimea platbandei orizontale = 13,2 m. .
q = 0,8 m, distanta de la nivelul soluluj la mijlocul electrodului orizontal

Rpo = 8.96 Q

Rezistenta echivalenti a prizei generale

Rezistenta echivalents a celor dous prize calculate anterior este:

Rp[ == Rpo Rv/(Rv+ Rpo) 3 &
Prin inlocuirea datelor si folosirea a 6 electrozi verticali se obtine: % P \

Ry=3602<49 i~ ': 6839 | I/

s f

< ey 5L //
Valoarea finala a rezistentei de dispersie a prizei generale de legare f_l"zfjpén/]“ﬁn‘t;sgtisfag'é conﬁ}}ra
normativelor in vigoare fiind mai mica de 4 ohmi, pentru varianta cu 6 electrozi ve chjl//
Constructorul va prezenta, la punerea in functiune a instalatiei, buletine de%&éfﬁfiéa a‘p'né’lor de
pamant, in care se vor indica valorile rezistentei de dispersie si a tensiunilor de atifkere si de pas.
In cazul in care. in momentul masuratorilor, valorile rezistentei de dispersie a prizelor de pamant
sunt sub limita admisa, respectivele prize vor fi amplificate cu electrozi verticali si orizontali pana

la indeplinirea conditiilor impuse.

intocmit,
. Médilina Tibucanu
S0 ) AA
A=
!

/ Ay

Verificat,
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REDSECKET

IV.1 CAIET DE SARCINI

INSTALATII ELECTRICE

1.Nominalizarea planselor, pirtilor componente ale proiectului tehnic de execufie, care
guverneazi lucrarea

IEO1 — Planuri de incadrare in zon3
IEO2 — IE23- Planuri de amplasament si Detalii de executie

2. Descrierea obiectivului de investitii
Obiectivul de investitii poarti denumirea de- “REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA

IN TRANSPORTUR] PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE
TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATI DE
REINCARACARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL

SUCEAVA”

Amplasamentul obiectivului e B | N

Obiectivul propune instalarea unui numar de 3 statii de remcatééré a.autovehi‘du‘],’él;f&}\\. electrice
$1 hybrid, amenajarea de locuri de parcare (cate doud pentru fiecare stafie) i conectarea infrastructurii
la reteaua de distributie a energiei electrice. Amplasamentele propuse sunt: ' \\

/1
/1
* /)
Y

gV I

Amplasament 1: Statia nr. 1

o Tty Ll
Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la_statiile é‘,reinéajjﬁ%i‘e instalate si va
beneficia de semnalizarea corespunzatoare. et BNy

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afli in intravilanul comunei lacobeni si se afli in

proprietatea Primariei comunei, conform Extrasului de carte funciari nr. 31775,

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie

a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere economic.
Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte functiara nr. 31775,

categoria de folosinta fiind: curti-constructii.

Clasa de importanta a constructiei: IV, Cladiri de mica importanti pentru siguranta publici, cu
grad redus de ocupare si/sau de mici importan{i economic, constructii agricole, locuinte unifamiliale.

Categoria de importanti: D — importanta redusi
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Amplasament 2: Statia nr. 2

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate si va
beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul comunei Tacobeni si se afld in
proprietatea Primiriei comunei, conform Extrasului de carte funciari nr. 31775.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie
a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere economic.
Destinatia stabiliti conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte functiara nr. 31775,
categoria de folosinta fiind: curti-constructii.

Clasa de importanta a constructiei: IV, Clidiri de mica importanta pentru siguranta publica, cu
grad redus de ocupare si/sau de mici importan{i economica, constructii agricole, locuinte unifamiliale.

Categoria de importanta: D — importanti redusa

Amplasament 3: Statia nr. 3

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate si va
beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul comunei Iacobeni si se afli in
proprietatea Primdriei comunei, conform Extrasului de carte funciari nr. 30849.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie
a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere economic.
Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte functiard nr. 30849,
categoria de folosinta fiind: curti-constructii.

Clasa de importanta a constructiei: IV, Cladiri de micd importanga pentru siguranta publici, cu
grad redus de ocupare si/sau de mici importanti economici, constructii agricole, locuinte unifamiliale.

Categoria de importantd: D — importanta redusi

3. Descrierea executiei lucririlor

Descriere generali a lucririlor

Prezentul caiet de sarcini stabileste criteriile pentru executia, verificarea, inspectia si conditiile
de receptie a lucrdrilor, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, in functie de actele normative si
reglementirile in vigoare.

Documentatia tehnici a proiectului este prezentata pentru specializarea instalatii electrice.
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Scenariul recomandat de catre proiectant si aprobat de citre beneficiar in cadrul Documentatiei
de avizare a lucririlor de interventie este Scenariul 2 care presupune:
- Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, aluzarea si compactarea

pamantului

- inﬁin;area/Amenajarea céilor de acces pentru autovehicule

- Amenejarea unui numir de 2 locuri de parcare pentru fiecare statie de reincircare

- Turnarea unei fundatii din beton

- Incastrarea in fundatia de beton a tijelor filetate de ancorare ale statiei

- Instalarea statiei de reincarcare

- Instalarea tabloului electric

- Racordarea statiei de incarcare la tabloul electric

- Racordarea statiei de incarcare la punctul de transformare adiacent, conform figei de
solutie a distribuitorului de energie electrica

- Instalarea elementelor de signalistici si identitate vizuals

Rezistenfa de dispersie a prizei de pamant trebuie si fie Rp <4Q. n caz contrar se va completa
cu electrozi pani la atingerea acestei valori conform breviarului de calcul pentru priza de pamant.

Dispozitii generale comune
Sarcini pentru executant

A. Pentru realizare in bune conditii a tuturor lucririlor care fac obiectul acestei investiti
executantul (antreprenorul sau/si subantreprenorii) va desfasura urmatoarele activitati:
— studierea proiectului pe baza pieselor scrise si desenate din documentatie, mentionate in
borderou, precum si a legislatiei ,standardelor sl instructiunilor tehnice de executie la care
se face trimitere, astfel ca panai la inceperea executiei, sa poati fi clarificate toate lucririle ce
urmeaza a fi executate;
— vasesiza proiectantul in termen legal de eventualele neconcordante intre elemetele garfice si
cifrice sau va prezenta obiectiuni in vederea rezolvirii si concilierii celor prezentate.

B. in timpul executiei

— va asigura aprovizionarea ritmici cu materiale §i produsele cuprinse in proiect in cantititile
§i sortimentele necesare;

— va sesiza proiectantul in cazul imposibilitatii procurdrii unor materiale previzute in
documentatie;

— prezentand in acelasi timp o oferta a altui material similar, cu caracteristici cel putin identice
cu cel prevazut in documentatie din punct de vedere tehnic si economic;

— va asigura fortd de munci si mijloace de mecanizare ritmic in concordanta cu graficul de
executie si cu termenele partiale sau finale stabilite;

— Varespecta cu strictefe tehnologia de lucru ,caracteristica (tip material, adancime pozare).
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Execuntantul este obligat si pastreze pe santier la punctul de lucru pe toati perioada de
execufie si a probelor, intreaga documentatie pe baza céreia se executd lucriarile respective,
inclusiv dispozitiile de santier date pe parcurs.

Aceastd documentatie impreuni cu:
- procesele verbale de lucrari ascunse;
- documentele CTC care si ateste calitatea materialelor instalatiilor, celelalte
documente care atestd buna executie sau modificirile stipulate de proiectant in urma
deplasarilor din teren,vor fi puse la dispozitia organelor de indrumarea — control.

Modificérile oricat de neinsemnate a prevederilor documentatiei tehnice se vor executa
numai cu avizul scris al proiectantului.

Modificarile consemnate in caietul de procese verbale vor fi stipulate si in partea desenati
a documentatiei, in scopul cunoasterii de catre beneficiar la punerea in functiune a elementelor
principale reale din teren. in caz contrar executantul devine direct raspunzitor de eventualele
consecinte negative cauzate de nerespactarea documentatiei.

Sarcini pentru beneficiar
Beneficiarul, prin dirigintele de santier, ii revin urmatoarele sarcini:

- receptioneazd documentatia primita de la proiectant verificand piesele scrise si
desenate, coroborarea intre ele, exacitatea elementelor (lungimi, trasee, etc.);

- sa sesizeze proiectantului de orice neconcordante sau situatii specifice aparute in
executie, in scopul analizei comune si gasirii rezolvirii urgente;

- sa anunte proiectantul in vederea prezentirii in fazele determinate, trasare retele
semnalizare precum §i punere in functiune sau alte situatii;

- 83 nu accepte modificari fati de documentatia de executie, decat cu avizul
proiectantului;

- sa urmdireascd ritmic executia lucrarilor in scopul respectarii documentatiei,
participand conform sarcinilor sale de serviciu la controlul calitatii lucrarilor, la
confirmarea lucrarilor ascunse si a calitatilor de lucrari , efectuate de executant la
nivelul fiecdrei faze determinate;

- s@ nu accepte sub nici un motiv trecerea la o alti fazi sau receptia lucrarilor
executate fard atestarea tuturor elementelor care concuri la o buna calitate a
materialelor si executiei:

- pentru orice nerespectare a prevederilor documentatiei, beneficiarul, prin
dirigintele de santier va solicita proiectantului in scopul clarificarii probelor.
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4. Tehnologia de executie

Executatea instalatiilor electrice interioare si exterioare se va face cu materiale aparate si
utilaje omologate.

S. CONDITII DE INSTALARE
Conditii generale
Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza aparate si materiale omologate si
agrementate MLPAT. Fiecare statie trebuie si fie prevazuti cu o placutd indicatoare care s3
cuprinda datele sale tehnice.

Statiile de reincédrcare care se monteazi local, conform proiectului (prize) vor fi
insotite de certificate de calitate si dupa caz de garantie.

Se vor verifica la fiecare statie, tensiunea nominala si ceilalti parametri prevazuti in
mod expres in proiect si in mod special gradul de protectie conform SR EN 60529.

Amplasarea §i montarea trebuie §i se faci in asa fel incat ele si nu stdnjeneasca
circulatia pe coridoare, pasarele ,cai de acces.

Amplasarea §i montarea trebuie si se faci in asa fel incat intretinerea, verificarea,
localizarea defectelor si reparatiilor si se poata realiza cu usurinta.

Se va evita montarea statiilor in locuri in care existi posibilitatea deteriorarii lor in
exploatare, ca urmare a loviturilor mecanice sau actiunii agentilot corozivi.

6. MATERIALE PENTRU CIRCUITE ELECTRICE
Conditii generale

1. Materialele circuite electrice se considera materialele prin care se realizeaza functiuni de
izolare, legatura electrice si fixare mecanic3, inafara tablourilor electrice, ca de exemplu:
- conductoare, bare, cabluri
- izolatoare
- cleme
- alte materiale
2. La alegerea materialelor se va tine seama de destinatia constructiei si conditiile lor de
utilizare si motare.
3. Materialele si produsele folosite de executant trebuie sa fie insotite de certificate de
calitate.
4. Se vor utiliza ca materiale de productie, de izolare sau pentru suporturi, materiale
incombustibile sau greu combustibile, incadrarea acestora in aceste categorii stabilindu-
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se pe baza prescriptiilor, incadrarea acestora in aceste categorii stabilindu-se pe baza
prescriptiilor specific in vigoare (17).

5. Se vor utiliza cu prioritate tuburi din materiale plastice si cabluri cu manta din materiale
plastice.

Cabluri

1. Pentru instalatiile electrice de iluminat, forta, comanda si semnalizare, se utililizeaza
cabluri CYY-F/CYAbY-F.

2. Se interzice utilizarea cablurilor fara intarziere la propagarea flicarii in interiorul cladirilor,
in canale, tunele,paturi, poduri. Utilizarea acestui tip de cablu pozat in pamant sau apa, se
admite, numai cu luarea masurilor corespunzitoare, in cazul in care traseul de cablu se
continua in interiorul unei cladiri, Cablurile vor avea determinate comportarea la foc in
conditiile previzute de SR CEI 332-2,3-1993.

3.Nivelul de izolatie al cablurilor este caracterizat de valorile tensiunilor nominale ale
acestora (Uo si U) si de valorile rigiditatii dielectrice (normativul NTE 007). In cazul
instalatiilor de joasa tensiune, cablurile vor avea urmitoarele tensiuni nominale; Up=0,6 KV,
U=1KV.

Alte materiale

1. Conductoarele instalatiilor de legare la pamant sau nul se prevad. Centurile interioare de
legare la pAmant vor fi din banda de otel zincat.

2. La executia instalatiilor electrice, se vor utiliza pentru pozare si prinderi, numai
constructii metalice prefabricate din OLZn(poduri de cabluri, suporti,elemente de
prindere etc.)

Dispozitie generalia
Utilizarea altor materiale in afara celor specificate in proiectul de detaliide executie se va putea
face numai cu avizul expres al proiectantului.

7. TABLOURI ELECTRICE JOASA TENSIUNE 0,4 KV
Prescriptii generale

Tablouri electrice vor fi comandate (pentru executie) numai la firme specializate si
autorizate pentru astfel de lucrari.

Tablouri electrice formate din dulapuri sau cutii metalice vor fi vopsite cu vopsea
emailatd, recomandat gri-email si vor avea gradul de protectie conform SREN 60529,
corespunzétor mediului in care se amplaseaza dar minim IP 20. Dulapurile sau cutiile vor fi
realizate din tabla de minim 1,5 mm grosime, rigidizate corespunzitor, cu suporti pentru
aparate, usi de acces.
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Se recomanda ca legaturile electrice din interiorul tablourilor pentru curenti mai mari
de 100 A si fie realizate in bare.

Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate, incat sa intrerupa simultan toate
fazele circuitului pe care il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului de protectie.
Conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acest nu este folosit si pentru
protectie.

Aparatele de conectare se vor amplasa astfel incat arcurile sau scanteile electrice ce
apar in timpul exploatérii normale si nu fie periculoase pentru personalul de deservire si sd
nu poatd cauza scurcircuite, punerii la pamaént sau deteriorarea obiectelor inconjuratoare.

Aparatele cu contacte in forma de cutie se vor monta astfel incét s nu se poata inchide
sub actiunea greutatii a partiolor mobile, prin vibratie sau prin lovirea aparatului.

La dispozitivele de actionare a aparatelor de conectare inchise cu capac, sau actionate
de pe exteriorul tabloului, trebuie indicate clar pozitiile "inchis” sau "deschis”.

Sigurantele cu capac filetat trebuie sa fie montate in asa fel incat conductoarele de
alimentare sa fie legate la suruburile de contact, iar conductoarele de plecare spre
consumatori sa fie legate de duliile filetate.

Sigurantele trebuie s fie astfel motate incat eventuala aparitie a unui arc si nu prezinte
pericol pentru restul instalatiei si pentru personalul de deservire.

La montarea conductoarelor rigide se vor prevedea dispozitive de prindere si
compensare, care s permita dilatarea barelor si preluarea vibratiilor produse de actionarea
aparatelor de conectare.

Imbinarile intre ciile de curent, precum si intre acestea si bornele aparatelor se face
prin metode care sa asigure posibilitatea de trecere a curentului electric corespunzitor
sectiunii curente, rezistenta mecanica necesara i pastrarea in timp a calititii mecanice si
electrice a contactului.

In interiorul tablourilor, trebuie s se prevada pe bare puncte neizolate si nevopsite,
pentru a face posibila scurcircuitarea si legarea la pamant.

Toate circuitele din tablourile de distributie vor fi previzute cu inscriptii vizibile si
clare, in care si se indice destinatia fiecarui circuit. Inscriptiile se amplaseazi cu vedere din
directia de deservire a tabloului. Nu se accepta etichete metalice ambutisate.

Vor fi previzute si etichete care vor contine simbolizarea sau destinatia tabloului,
tensiune de lucru, indicatii de actiune, situatii de stare (dupa caz).

Sistemele de bare colectoare, precum si derivatiile acestora trebuie s fie vopsite dupa
cum urmeaza:
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- fazaLl (R) in culoarea rosie

- faza L2 (S) in culoarea galben

- faza L3 (T) in culoarea albastr3

- bara de nul — N(0) -cu dungi albe cu litime de 10 mm.,la intervale de 100 mm
- barele de legare la pamant -PE-alb cenusiu sau negru .

Tablourile electrice in ansamblul si elementele componente, trebuie sa corespund3
conditiilor normale de functionare la scurtcircuit.

Receptia tablourilor electrice, se face la furnizor, in prezenta delegatului autorizat al
antreprenorului si beneficiarului, urmarindu-se corectitudinea respectdrii proiectului. Tabloul
va fi insotit de certificat de calitate.

Se va urmari in mod expres eticheta de identificare a tabloului (inscrierea denumirii
tabloului si a obiectului unde este instalat $i eticheta de produs a fabricantului).

Pentru transportul :

- tablourile vor fi protejate contra prafului si umezelii;

- in timpul transportul se va asigura pozitia verticala a dulapurilor i se vor feri de
zdruncinituri;

- aparatele sensibile de masurs si automatizare, care nu pot fi transportate montate
in tablouri deoarece pot suferi deteriorari, se vor transporta separat in ladite;

- ambalajele trebuie sa contina semnalele de "NU RASTURNATI" si "A SE FERI
DE UMEZEALA".

Depozitarea tablourilor se va face in incaperi cu atmosfera normala, lipsits de gaze
corozive, cu temperatura cuprinsa intre 0 $i 40° C si umiditate relativa a aerului de max.80 %
la 20° C.Tablourile nu se vor stivui.

Instalarea tablourilor electrice

Tablourile de distributie trebuie montate perfect vertical si fixate bine, pentru a nu fi
supuse vibratiilor sau deplasirilor ce pot surveni in caz de scurtcircuit pe bare sau cutremur.

inaltimea minima fata de pardoseald a laturilor de jos ale tablourilor capsulate trebuie
astfel stabilita incét sa permiti posibilitatea realizrii razei de curburi a cablului cu diametru
cel mai mare, iar iniltimea maxima fata de pardoseali (sau teren la amplasarea in exterior),
a laturii de sus a tabloului sa fie de cel mult 2,2 m.

in incaperile de productie (tehnologice) distanta intre marginea tablourilor de
distributie si conductele de apa abur, aer comprimat, gaze sau lichide inflamabile etc.,trebuie
sd fie de cel putin 1,25 m.
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Se interzice traversarea incaperilor de categoria EE (Normativul 17) cu conducte cu
fluide inconsumabile calde sau reci. Fac exceptie conductele ce deservesc instalatiile de
incalzire sau de ventilatie ale incéperilor respective, cu conditia folosirii de tevi imbinate prin
suduri, fard flanse,clapete etc.

Nu se admit denivelari ale pardoselilor §i praguri de-a lungul coridoarelor de deservire
a tablourilor electrice .

Se vor lua masuri pentru evitarea patrunderii animalelor mici in incéperile tablourilor
si instalatiilor electrice.

Verificarea tablourilor electrice

Dupa transportul, depozitarea si instalarea tablourilor, se procedeaza la completarea si
verificarea prealabili a acestora, Tnainte de trecerea la racordarea instalatiilor.

1. Verificarea vizuala a intregii constructii metalice a tabloului, a aspectului sudurilor.

2. Montarea aparatelor de misurs §i automatizare, care au fost transportate separat in ladite,
de la furnizorul tabloului. in prealabil se va verifica la fiecare aparat existent sigiliu daca
este cazul.

3. Verificarea existentei si integritatii marcajelor si etichetelor tablourilor, circuitelor,
aparatelor, conform proiectului.

4. Verificarea legaturilor electrice interioare. Verificarea se face la tensiune nepericulosa,
de cel mult 24 V, tabloul nefiind cuplat la retea. Se va verifica §i strangerea legaturilor,
fixarea aparatelor, rigiditatea barelor.

5. Verificarea legaturilor de protectie prin punerea la pamant (sub 1 ohm), precum si intre
bara generali de protectie §i centura de legare la pamant.

6. Verificarea rezistentei de izolatie intre circuit i masa se va face conform STAS 553/80.

8. EXECUTAREA INSTALATIILOR ELECTRICE
Prevederi generale

1. Se vaavea in vedere incadrarea consumatorilor si a receptoarelor, din punct de vedere
al nivelului de siguranti in continuitatea alimentarii cu energie electrici. Acesta
incadrare sti la baza conceptiei proiectului si a executiei.

2. Se va identifica,conform proiectului de detali; de executie , categoria, incéperilor,
spatiilor zonelor in functie de mediu (normativul 17).

3. in instalatiile electrice se vor lua misuri de protectie impotriva electrocutirilor prin
atingere directd si a electrocutirilor prin atingere indirecta (I7), respectandu-se
standardele i normativele in vigoare, atét in continutul proiectului cat st la executie si
in exploatare.
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4. Legarea la nul este folositi ca mijloc principal de protectie. De asemenea, se prevede
ca mijloc auxiliar (suplimentar) de protectie, protectia prin legarea la centurile
interioare de impamantare.

Céand sunt previzute ambele sisteme de protectie, se interzice folosirea de prize de pamant
separate si utilizandu-se o instalatie de legare la pamant comuna (vezi 17).

5. Se va evita amplasarea elementelor instalatiilor electrice (tuburi, conducte, etc) in
structura de rezistentd a constructiilor.Se excepteaza situatiile prevazute in proiect,
unde s-au luat méisurile corespunzatoare de inglobare a instalatiilor electrice.

Se interzice spargerea de santuri si goluri in elementele de beton, pentru montarea instalatiilor
electrice, daca acestea nu au fost prevazute in proiect, afectand astfel structura de rezistenta
a constructiei.

6. Se va evita amplasarea instalatiilor electrice (conducte,cabluri,tuburi etc.) pe trasee
comune cu acelea ale conductelor altor instaltii. Exceptiile se rezolvi conform
prevederilor normativului 17 si a normativului NTE 007.

7. In toate cazurile in care se utilizeaza cabluri trebuie respectate prevederile din
normativul NTE 007, precum si indicatiile fabricii producatoate de cabluri. Distantele
minime intre cablurile electrice precum §i intre cabluri si alte instalatii si constructii,
atit la instalarea in interiorul constructiilor cat si in exterior sunt prevazute in
normativul NTE 007 si 17 , respectarea acestora fiind obligatorie.

8. Se interzice montarea direct3 pe elementele directa pe elementele de constructie din
materiale consumabile a conductoarelor, cablurilor, tuburilor din PVC, aparatelor si
echipamentelor electrice. Exceptiile se rezolva conform prevederilor normativul 17.

9. Traversarea elementelor de constructie incombustibile cu elemente ale instalatiei
electrice se va face conform prevederilor normativuluj 17.

10. Traversarea elementelor de constructie combustibile, se va face conform prevederilor
normativului 17.

11.Se interzice montarea elementelor de protectie electrica (sigurante fuzibile etc.) pe
conductoarele instalatiilor de protectie (nul de protectie).

12. Conductoarele circuitelor electrice vor avea culori diferite ale izolatiei, in scopul
asigurdrii unei usoare identificiri in caz de verificiri si reparatii , cét si pentru evitarea
pericolelor de accidente prin electrocutare.

13.Se recomanda ca in instalatiile electrice sa fie utilizate conductoare cu urmadroarele
culori:

— alb sau cenusiu deschis pentru nulul de lucru;
— albastru deschis pentru neutru;
— negru, albastru inchis i maro pentru faze.

$i obligatoriu verde/galben, pentru protectie.
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14.1n cadrul unei cladiri, se va mentine pentru toate circuitele aceeasi culoare de marcare
pentru conductooarele de fazi.

15. imbinarile intre ciile de curent precum si intre acestea si bornele aparatelor se vor face
prin metode care sa asigure posibilitatea de trecere a curentului electric,corespunzitor
sectiunilor curente, rezistentei mecanice necesare si pastrdrii in timp a calitatii
mecanice si electrice a contactului.

Conditii generale de montare a cablurilor

1. Cablurile vor fi montate astfel incat in timpul instalarii si exploatirii sa nu fie supuse la
solicitari mecanice.Se vor lua masurile prevazute in normativul I7 si se vor respecta
distantele prescris ein normativul NTE 007 la instalarea cablurilor in aer.

2. Pozarea cablurilor se va face numai dupi ce toate constructiile metalice aferente au fost
montate (eventual vopsite) si legate la paméant. Se interzic suduri dupd instalarea
cablurilor.

3. Cablurile de energie se vor marca cu etichete de idetificare la capete si trecerile dintr-o
constructie de cabluri in alta; cele pozate in pamant se vor marca si pe traseu din 10 in 10
metri.

4. Cabluri de comandi, control, misura etc. Se vor marca cu etichetd de identificare la capete,

la intersectii si la trecerea dintr-o constructie in alta.

- Cabluri montate pe paturi de cablu se vor marca cu etichete de identificare numai la capete.

- Legarea la pamant a constructilor metalice de sustinere a cablurilor normativului I7.

7. Pentru prevenirea incendiilor ce vor fi provocate de cablurile electrice se vor respecta
prevederile din normativul 17 si NTE 007 corelate cu actiunile prevazute in proiectul de
detalii de executie.

8. Cablurile nearmate pozate aparent, pe portiuni in care acestea pot fi deteriorate prin
lovituri mecanice, vor fi protejate in tuburi metalice.

N L

In locurile accesibile persoanelor neautorizate protectia se va realiza pana la inaltimea de 2
m de la pardoseala.

9. In cazul montarii cablurilor pe trasee expuse actiunii razelor soarelui §i intemperiilor,
acestea vor trebui sa aiba invelisuri de protectie corespunzitoare.
10.  Intr-un tub de protectie se va monta un singur cablu de energie.

In cazul cablurilor de comandi si semnalizare, se admit montarea mai multor cabluri in
acelasi tub.

I1.  Pentru cablurile pozate ingropat in pamant , distanta de la suprafata pAméantului pani
la fata de sus a tubului de protectie a cablului va fi de cel putin 0,7 m, iat in cazul agezirii
sub trotuar, de cel putin 0,5 m.
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12. Se interzice montarea cablurilor in canale §i tuneluri in care sunt instalate conducte
de gaze, lichide inflamabile sau conducte termice. Intersectiile inevitabile se trateazi
conform 17 si NTE 007.

13.  Cablurile ingropate in pamant vor fi pozate serpuit in sant pe un strat de pamant cernut
(granulatie maxima 2 mm) sau nisip (conform proiectului), cu grosimea totala de la fundul
santului pand la stratul avertizor si de protectie din placi speciale, benzi cu inscriptie
avertizoare, caramizi (conform proiectului), de cel putin 20 cm. Umplutura se va realiza cu
pamantul rezultat din sapatura, din care s-au indepartat corpurile ce ar putea produce
deteriorarea cablurilor.

14.  Adancimea de pozare a cablurilor , masurata de la nivelul solului, va fi de cel putin
0,7 m. in teren pietros, la traversarea constructiilor subterane si la intratrea in cladiri, se
admite o adidncime de 0,5 m.

15.  Cablurile pozate in pamant in straturi suprapuse se vor dispune de sus in jos in ordine
crescanda a tensiunilor, iar distanta dintre caramizile (sau placile avertizoare) care protejeaza
diversele straturi, va fi de cel putin 20 cm.

16.  Intre cablurile de tensiune diferite, precum si intre cablurile de curent alternativ si cele
de curent continuu, se vor face separatii executate din ciramizi sau alte materiale echivalente
sau se va asigura distanta minima prescrisa prin distantiere (din mase plastice si cauciuc)
conditiile din normativul NTE 007.

7. Mangoanele cablurilor se vor proteja cu placi avertizoare, placi de beton sau cirimizi.

9. PROBE, INCERCARI, RECEPTIE
Verificari §i incercarea instalafiilor electrice se va face in conformitate cu prevederile
Normativului C 56 si 17.

Verificarea, se va face inainte de racordarea instalatiilor electrice la reteaua de alimentare
cu energie electrica si cuprinde 2 etape:

a. Verificare i incadrarea preliminari, care cuprinde verificarile din timpul executarii
instalatiilor; la montarea tuburilor, conductoarelor, dozelor, corpurile de iluminat,
verificarea cotelor si modului de montare a tablourilor electrice, aparatelor de comutatie
etc.

b. Verificarea si incercarea definitiva, se face dupi executarea instalatiilor electrice si consta
in: verificarea concordantei instalatiei executate cu schemele proiectului, modului de
executare a legéturilor conductoarelor in doze, felului conductoarelor $1 sectiunii acestora,
diametrelor tuburilor, sigurantelor si aparatelor de protectie.

Una din verificarile si incercarile esentiale , consta in masurarea rezistentei conductoarelor
fatd de pimant si intre ele.

Se va face de asemenea verificarea si incercarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant
(R<1€) in punctele de racordare a instalatiilor interioare §i a instalatiei de paratrisnet.
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Se verificd racordarea carcaselor tablourilor electrice la instalatiile de legare la pamant si
racordarea in tablouri.

Dupa aceste verificari instalatia se considers receptionata §i se trece la racordarea acesteia
la refeaua de distributie a energiei electrice.

10. MASURI SI INSTRUCTIUNI DE POTECTIE A MUNCII SI P.S.I

~ in timpul executiei §i a montajului, se vor asigura prin grija executantului, toate masurile
de protectie, igiena muncii si prevenirea incendiilor.

— Pentru executarea instalatiilor electrice, formatia de lucru va fi dotatd cu urmitoarele
mijloace de protectie individuala:indicator de tensiune de J-t., ochelari de protectie, casca
de protectie, covor electroizolant in fata tablourilor electrice.

— Efectuarea instructajului de protectia muncii, revine acelora care organizeaza, controleazi
si conduc procesele de munca.

— Pentru prevenire a incendiilor, se vor afisa panouri avertizatoare, la intrarea in clidire si in
interior.

— Toate lucrérile de executie, se vor face numai in afara tensiunii de alimentare cu energie
electrica.

— Executantul va lua toate masurile necesare de protectie a muncii, de prevenire si combatere
a incendiilor, cu mijloace financiare proprii.

11. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

Se mentioneaza mai jos standardele si normativele specific care obligatoriu trebuie
respectate la executia, verificarea, punerea in functiune si exploatarea instalatiilor
electrice,

Legea nr.10/1995, modificata prin Legea nr.1 77/2015,;

Legea nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor :
Legea nr.307/1996 privind ormele generale de protectia a muncii;
Legea nr.90/2006 privind norme generale de potectia muncii;

Legea nr.319/2006 privind securitatea §i sanatatea in munca, inclusiv Hotarirea
Guvernului Romaéniei nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicarea prevederilor Legii nr.319/2006;

Legea nr.13/007 privind energia electrici;
Legea nr.137/1995 privind protectia mediului:

Legea nr.333/2003 privind paza obiectelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
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Ordinul nr.691/1459/288 din 2007 al MDLPD, MEF si MIRA pentru aprobarea
Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor;

HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor reglementiri privind calitatea in
constructii;

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat prin nr
272/1994;

Regulamentul de receptia a lucririlor de costructii si instalatii aferente acestora, aprobat
prin HGR nr.273/1994;

Normativul pentru proiectarea, executarea s1 exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor, indicativ 17-201 1;

Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a -Instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare, P11/3-201 5

Normativ pentru proiectarea $i executarea instalatiilor electrice interioare de curenti
slabi aferente cladirilor civile si de productie , indicativ 1.18/1 -01;

Normativ pentru proiectarea §i executarea sistemelor de iluminat artificjal din cladiri,
indicativ NP-06 1-02;

Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatarea, indicativ NP-068-02;

Regulament privind racordarea utilizatorilor de retele electrice de interes public,
aprobat prin HG nr.867/2003:

Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicativ
NRE 001/03/00;

Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, indicativ NTE
007/08/00;

Normativ de incercari si masuritori la echipamente si instalatii electrice, indicativ
NTE002/03/00;

Normativ privind limitarea regimului nesimetri si deformat in retele electrice, indicativ
PE 143/94;

fndreptar de potectie si executie a instalatiilor de legare la pimant , indicativ IRE-Ip30-
04;

Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucririlor de instalatii aferente
constructiilor, indicativ C56-02;
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Norme generale de protectia muncii -2002;

Norme generale de aparare impotriva icendiilor, aprobate de Ordinul MAI
nr.163/28.02.2007;

Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99;

Normativ de prevenire si sitingere a incendiilor pe durata- executarn lucrarilor de

constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300-199¢“ ‘ \\

Normativ pentru protectia antiseismica a constructulor de locum;e socfa]wgulturale,
agrozootehnice si industriale , indicativ P100/ 1-2006; “

Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatiile electrice din ‘cladiri ,ind_ic%aitiv GT-
059-03; y

.f,'

SR EN 61140/2002- Protectia impotriva socurilor electr{ce in- mst' ,_'t '«gx gchlpamente
electrice; ~OTOR Pz

SR CEI 60364-4...7/2005- Instalatii electrice in constructii
SR EN 60439-1/2002- Ansambluri prefabricate de aparataj de josa tensiune.;

intocmit,

Ing. Médéling?ibucanu
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IV.2 CAIET DE SARCINI - REZISTENTA

A. SAPATURI SI TERASAMENTE

A.l. Aspecte generale

Lucrérile de sdpituri nu se vor putea ataca inainte de a fi executate toate activititile
pregatitoare care urmeazi si fie descrise in continuare,

Trebuie subliniat faptul ci toate eventualele neconcordante dintre situatiile avute in vedere
la proiectare (pe baza avizului geotehnic) $i cele constatate direct pe teren la executarea sapaturilor vor
fi aduse la cunostinta proiectantului pentru stabilirea de mésuri corespunzitoare.

A2, Standarde si normative

Lucrarile de sapituri se vor executa in stricts concordanta cu urmitoarele prescriptii tehnice de
bazi:

- STAS 9827/0-74 | Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale

- STAS 9824/1-87 | Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice

- STAS 5091-71 Terasamente. Prescriptii generale

- C 169-88 Normativ pentru executarea lucririlor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale

-P 70-79 Instructiuni tehnice pentru proiectarea $i executarea constructiilor pe
pamanturi cu umflari §i contractii mari.

-C61-74 Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarilor constructiilor de
locuinte social-culturale si industriale prin metode topografice

-C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii
si instalatiilor aferente

Modificarile ulterioare in cadrul prescriptiilor din lista de mai sus ca si orice alte prescriptii
noi apirute sunt obligatorii atat pentru proiectant cit si pentru executant.

A3, Responsabilititile partilor din contract Ia execufia lucririlor de terasamente

Prin contractul de realizare a lucririlor, cele doua parti - investitorul (beneficiarul) si
antreprenorul - au urmitoarele obligatii in ce priveste lucririle de terasamente:
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a. Investitorul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de lege
precum si regulamentele care si-i permitd executarea lucrarilor in cauzi. De asemenea
are obligafia sa-i predea executantului amplasamentul viitoarei constructii, prin aceasta
infelegénd trasarea axelor de bazi, indicarea bornelor de referinta, a ciilor de circulatie si
a limitelor terenului pus la dispozitia antreprenorului. Predarea se face pe bazi de proces-
verbal de predare-primire semnat de ambele parti contractante.

b.  Antreprenorul are obligatia si execute lucrarea in termenii contractului, pe propria
raspundere, pe baza datelor prevazute in proiect. Pentru aceasta, antreprenorul trebuie si
verifice documentele primite de la investitor si sa-l ingtiineze de eventualele erori si
inexactititi constatate.

Antreprenorul este raspunzitor de trasarea corectd a lucririlor fafi de reperele date de
investitor. Pentru verificarea executiei lucrarii in timp, antreprenorul este obligat sa pastreze si sa
protejeze toate reperele, bornele sau alte obiecte folositoare la trasare si s faciliteze accesul
investitorului pentru verificirile si controalele solicitate. De asemenea antreprenorul are obligatia
s verifice concordanta datelor avute in vedere la elaborarea proiectului tehnic cu datele reale din
teren privitoare la natura terenului de fundare, prezenta sau absenta unor gospodarii subterane, a
panzei freatice si sa-| instiinfeze pe investitor de eventualele nepotriviri, in vederea solutionarii
acestora in timp util.

Inainte de inceperea lucririlor, cele dous parti contractante trebuie si stabileasci de comun
acord conditiile specifice speciale de executie si anume:

+ locul de depozitare a pamantului rezultat din sapiturs;

+ sursa de pimant pentru realizarea de umpluturi sau locul de depozitare a pamantului apt
pentru umpluturi, rezultat din sdpaturi;

locul de depozitare a pamantului vegetal;

distantele de transport ale piméntului ca si ale altor materiale utilizate.

A4, Pregitirea terenului in vederea inceperii lucririlor

Activitdile care trebuie executate inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi sunt previzute
la punctele 2.1+2.12 din normativul C 169-88 si constau in principal in urmitoarele:

a. Degajarea terenului (pus la dispozitie pentru executie) de constructiile care ar impiedica
lucrul.

b. Tndepértarea stratului vegetal, transportul si depozitarea acestuia in locuri fixate; grosimea
stratului de pimant vegetal se va stabili prin sondaje si in principiu este indicati in avizul
geotehnic.

c¢.  Eliberarea terenului se face de reguld mecanizat, cy buldozerul, iar incircarea in autobasculante
se va face fie manual (prin incircarea directd), fie mecanizat (cu incércatoare frontale),

. Eliberarea terenului se face pe intreaga suprafati, pe care urmeazi si se execute lucririle.
€. In conditii de timp dificil (ploi, zapezi) se vor lua misuri pentru indepértarea apelor de
suprafati, prin rigole create de la inceput pentru a servi pe toatd perioada lucririlor.

f. Materializarea gospodariilor subterane, pozitia lor, cotele la care se gasesc §i executarea

lucrérilor de deviere (acolo unde este cazul) sau de demolare a celor scoase din functiune;
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aceastd etapd se va putea realiza numai cu acordul si sub controlul beneficiarilor acestor
gospodarii.

A.5. Trasarea obiectivului

Trasarea obiectivului se face in conformitate cu prevederile normativului C 164-88,
punctele 3.1+3.4 si STAS 9824/1-87 si anume:

a.  Fixarea bornelor de reper in teren $i a axelor constructiilor pe baza planului de situatie,
etapa ce se executi de investitor la predarea amplasamentului citre antreprenor.
b. Trasarea lucrdrilor in detaliu, operatie ce se face de citre antreprenor.

In totalitatea lor, operatiile de trasare ar fi urmatoarele:

Fixarea pozitiei constructiei pe amplasament.
Pozitionarea axelor constructiei conform planului de trasare, utilizindu-se profile de colt
amplasate la intersectiile laturilor perimetrului i profile auxiliare amplasate de-a lungul
laturilor.

* Profilele utilizate se pot realiza din lemn sub forma unor capre, cu stilpi si elemente
orizontale intre acestia si elemente de contravantuire.
Nivelul superior al fiecirui profil va trebui si fie acelasi si sa fie notat pe fiecare parte.
Marcarea pozitiilor axelor se realizeazi pe profile fie prin crestaturi, fie prin cuie batute pe
elementele de lemn.

* Liniile axelor se materializeaza la nivelul superior al profilelor prin sirme de otel intinse
intre reperele marcate.

* Transmiterea pe verticala a liniilor de bazi se executd in raport cu srmele intinse, cu
ajutorul firului cu plumb.

® Aceste operatii se efectueazi dupi indepdrtarea stratului vegetal.

Metodologia de trasare si abaterile admise sunt stabilite in prescriptiile susmentionate,

A.6. Executarea sipiturilor
La executia sdpaturilor va trebui si se urmdéreascd permanent urmatoarele aspecte:

+ sd nu se afecteze echilibrul natural al terenului din Jurul gropii de fundatie sau in Jjurul fundatiilor,
pe o distanta suficienti pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate existente s3 nu fie periclitat;

+ i se asigure pastrarea sau imbundtitirea caracteristicilor pamantului de sub talpa de fundatie;

» si fie asigurate securitatea / protectia muncii in timpul lucrarilor.

In situafia in care executarea sapaturilor pentru fundatii implica dezvelirea unor refele de instalatii
subterane existente (ap4, canal, gaze, electrice) care riman in functiune, se vor lua misuri de protectie
impotriva deterioririi acestora, iar executarea sapaturilor va incepe numai dupa obtinerea aprobirii
unitéilor beneficiare ale refelelor.
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In cazul sapaturilor deasupra unor refele electrice, acestea se vor realiza numai in prezenta
reprezentantului unitafii care exploateaza refeaua electrici respectivd; aceasta va indica la fata
locului masurile de protectie a cablului si de evitare a accidentelor posibile prin electrocutare.

Daci existenta refelelor subterane nu s-a evidentiat prin proiect, dar exista indicii asupra
prezentei lor sau apar intdmplator in timpul execufiei sdpaturilor, se va proceda astfel:

® se vor intrerupe temporar lucrérile de sipaturi;

se va prospecta terenul cu mijloace de investigare adecvate;

dupa depistare se vor anunta atat proiectantul cét si beneficiarii titulari de retele;

cu acordul dat de acestia §i sub supravegherea lor permanenta se va proceda fie la mutarea
(devierea), fie la dezafectarea retelelor.

e o o

Sapaturile pentru fundatii trebuie si fie organizate astfel ca, in orice faza a lucrului, fundul
sdpaturii si fie inclinat spre unul sau mai multe puncte in vederea unei eventuale colectiri a apelor
care pot apare si evacuarea lor in conditii optime.

Efectuarea sipaturilor sub nivelul apei subterane, se va efectua cu respectarea prevederilor
din normativul C169-88.

Pentru coborirea nivelului apelor subterane, se vor executa pufuri forate conform
proiectului elaborat de un proiectant de specialitate.

Pe parcursul executirii sapaturilor, pentru dirijarea apei de pe fundul sapaturii catre puturile
colectoare, se vor executa santuri de drenaj, cu o addncime de 0.5 — 1.00 m. Peretii sapaturii vor fi
asigurati cu sprijiniri.

Evacuarea apei din groapa de fundatie se face prin pompare directi.

Apa evacuati din s3pituri trebuie evacuati cat mai departe, pentru a nu se infiltra din nou
in groapa de fundatie. Dac in apropiere este o apa curgatoare, se va asigura evacuarea apei in
albia ei.

Pentru efectuarea evacuirii continue a apei din sapaturd, se vor asigura:

- agregate de rezerva;
- Inalfimea coloanei de aspiraie nu trebuie si fie mai mare de 6.0 m;
- un grup electrogen de rezerv, in caz de pani de curent.
In cazul executirii de sapaturi langa constructii existente sau in curs de executie, trebuie
luate mésuri speciale pentru asigurarea stabilititii acestora, Lucririle corespunzitoare vor fi cele
prevazute in proiectul de executie (sprijinirea fundatiilor sau constructiilor existente etc.).

Executantul este obligat si organizeze realizarea acestor lucriri cu mare atentie, utilizind
personal tehnic cu calificare corespunzitoare, care si urmireasca indeplinirea parametrilor stabiliti
prin proiect in toate fazele executiei.

In cazul lucrarilor de sdpaturi se vor utiliza excavatoare cu cupe inverse. Sapaturile
manuale sunt indicate in situafia in care spatiile pentru utilajele de sdpat nu permit manevrarea lor,
in zone unde exista indicate gospodrii subterane ce nu pot fi dezafectate sau mutate si sunt in stare
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de functionare, cit gi pentru aducerea gropilor de fundatie la cotele din proiect dupi executarea
lucrarilor de sapaturi mecanizate.

A7, Siguranta sapaturilor si protectia taluzurilor

Peretii verticali ai gropilor de fundatie (in cazul in care consistenta straturilor de pAmant
sapat nu este corespunzitoare si adancimea este relativ mare) vor trebui sprijiniti cu dulapi de lemn
agezati orizontal si spraifuiti; in caz contrar, peretii gropilor se vor executa cu taluz inclinat in
conformitate cu prevederile din studiul geotehnic.

Pentru mentinerea stabilititii malurilor vor trebuj luate urmatoarele masuri:

* padmantul rezultat din sipaturi nu va fi depozitat la o distantd mai mici de 1,00 m de
marginea gropii de fundatie in cazul sdpéturilor de pani la 1,00 m addncime; distanta se
poate lua in principiu egald cu adincimea sapaturii;

« terenul din jurul sipaturii nu va fi incarcat si nici supus la vibratii;

*  se vor lua mésuri de inlaturare rapida a apelor din precipitatii sau provenite accidental;

« daci din diverse cauze turnarea fundatiei nu se efectueazi imediat dupa sapare si se remarci
fenomene ce indica pericol de surpare, se vor lua imediat masuri de sprijinire a peretilor
sapaturii sau de transformare a lor in pereti cu taluz.

+ Cand turnarea betonului nu se face imediat dupa executarea sapaturii in cazul terenurilor
sensibile la actiunea apej, sdpatura se va opri la o cotd mai ridicat decit cea finali pentru a
impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundatiei.
Executantul este obligat si urmareasca permanent aparitia §i dezvoltarea crapaturilor

longitudinale paralele cu marginile sipéturii care, daci nu sunt cauzate de uscarea pamantului, pot
indica inceperea surpirii malurilor si in consecinta poate lua misurile de prevenire a accidentelor,

A.8. Prevederi de executie a terasamentelor pe timp friguros

In situatia executarii lucrdrilor de sipaturi in perioada anotimpului friguros este obligatorie
respectarea masurilor generale si a celor specifice lucrdrilor de pamant prevédzute in normativul
C 16-84.

A.9. Controlul lucririlor de terasamente si avizarea lor

Operatiunile de control si de avizare a executiei lucririlor de sapaturi se desfisoari in
conformitate cu “Programul de control”, intocmit de proiectant si insusit de beneficiar si executant.

In etapa de pregitire a sapaturilor se urméresc urmatoarele obiective si se intocmesc actele
corespunzatoare care vor face parte integranti din documentatia cartii tehnice a constructiei:

« preluarea amplasamentului se face pe baza unui “proces-verbal de predare-primire” a
amplasamentului si a bornelor de reper, semnat de beneficiar in calitate de predator si de
executant in calitate de primitor;

+ executantul asiguri trasarea obiectivului pe amplasamentul stabilit;

68 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 371/2024



R E D SO[ -I- SC RED SOCKET SRL
ﬁ K E :uj lasa, Al ».av).-n..tf:lw;._ . 58, Jud las

« confirmarea executirii trasirii §i a operatiilor de nivelment, in conformitate cu prevederile
proiectului, se asiguri prin “proces-verbal de trasare a lucririlor” semnat de beneficiar si
de executant;

« verificarea de citre beneficiar si executant a realizarii sapaturii la cota de nivel ceruti de
proiect; confirmarea cotei de nivel si a verificdrilor §i a constatarilor ficute cu aceasti
ocazie se consemneazi in “procesul verbal de verificare a cotei de fundare”, intocmit cu
acordul direct al proiectantului geotehnic,

B. UMPLUTURI DE PAMANT. COMPACTARI

B.1. Descrierea lucririlor; materiale si tehnologii de executie
Straturile de umpluturi ce urmeazi sj se realizeze in cadrul santierului constau in:

+  umpluturi pe fundul sapaturii pentru aducerea la cota necesari;

« umpluturi in jurul elementelor de constructii subterane pani la cota 0,00, sub
pardoseala si respectiv pani la cota terenului amenajat exterior;

« umpluturi in vederea realizirii de perne pentru fundatii, cu scopul imbunatatirii
calititilor terenului de fundare (daca este cazul);

Acestea se executd cu material din sépaturd, iar cind acesta nu corespunde din punct de
vedere calitativ se va aduce material de umplutura dintr-o sursi cit mai apropiata.

Materialele pentru umpluturi trebuie si fie pamanturi coezive sau slab coezive; este
interzisi folosirea pamanturilor cu contractii si umflari mari, prafuri, maluri, argile moi si cu
continut de materii organice (vegetal).

Umpluturile pe fundul sipaturii se executi inainte de turnarea egalizirilor; astfel se
indeparteaza ultimul strat de pamant (pamantul alterat si celelalte impuritifi care au existat pe
fundul sapiturii), se verifica cotele de nivel, planeitatea si pantele necesare ale fundului sapaturii.

Atunci cand este cazul se fac corecturile de rigoare sipand manual sau adaugéind material
atat cét este necesar; adaosul de pamaént se va compacta cu maiul mecanic prin treceri succesive
pentru a asigura un grad de compactare precizat prin proiect.

Operatiunile de umplutura de langd fundatii se vor efectua dupa ce toate lucririle de
constructii au fost executate, respectiv dupa ce s-au decofrat toate elementele monolite gi au fost
scoase din sdpituri cofrajele.

Inainte de executia umpluturilor se vor extrage din incinta sipaturii toate obiectele cizute
langi fundatii (bolovani, resturi vegetale) si celelalte impuritati.

Umpluturile se executi manual prin impristierea pimantului cu lopatd in straturi uniforme de
10+20 em grosime. Compactarea se executd manual sau mecanizat, functie de suprafefe si volumul
umpluturilor.

Umpluturile in vederea realizirii de peme pentru fundatii, cu scopul imbunatatirii calitatilor
terenului (daca este cazul) de fundare se realizeazi din balast, nisip, piatri sparts, loess. Pentru realizarea
acestui tip de umpluturi se vor respecta prevederile normativului C29-85.
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Balastul pentru executarea pernei va fi un amestec natural din pietris cu nisip si bolovinis, ultima
fractiune nedepésind circa 25%. Se accepta prezenta fractiunilor de praf plus argili circa 10%.

Granulozitatea materialelor se recomandz a fi continui. Fractiunile peste 70 mm nu vor depisi 15-
20% din volumul total, iar coeficientul de neuniformitate Un>15. Se va urmari pe cat posibil aprovizionarea
unui singur material provenit din aceeasi cariers, nefiind acceptate resturi vegetale vizibile, bucati de lemn,
pamanturi argiloase, deseuri industriale.

Grosimea straturilor inainte de compactare, in stare afanati, va fi de 25-30 ¢m.

Compactarea straturilor de umpluturi se poate realiza cu cilindri cu pneuri, cilindri vibratori sau
placa vibratoare.

Conditiile de calitate pe care trebuie si le indeplineasca umplutura din perna de balast sunt
urmatoarele:

- greutatea volumica in stare uscatd: y, = 21.5...20.5 KN/m’;

- umiditatea optima de compactare: w=6...8%:
- gradul de indesare; Id=0.95.

B.2. Teste, incerciri, verificarea calitativi a umpluturilor
Premergitor si pe parcursul executarii lucrdrilor de umpluturi se vor verifica:

+ corespondenta naturii terenului cu cel prescris in proiect;

+ cotele de nivel ale fundului sipiturii in vederea inceperii lucririlor de fundatii;

- calitatea materialului utilizat pentru umpluturi, continutul in materiale organice si
impuritati;

«  respectarea tehnologiei de compactare (manuali, mecanizati) din proiect;

« realizarea gradului de compactare previzut prin proiect;

« granulozitatea materialului utilizat, conform STAS 1913/5-85;

» umiditatea materialului, conform STAS 1913/ 1-82;

« greutatea volumica, conform STAS 1913/15-75.

Verificirile se vor face pe probe luate din fiecare strat realizat cu o frecventa de probi la 50 +
100 mc de umplutura. Aceste verificiri se vor face de citre un laborator autorizat MLPTL, iar
rezultatele se vor inscrie in procesele verbale de lucriri ascunse.

C. LUCRARI DE BETOANE MONOLITE

C.1. Introducere

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice privind executia lucrérilor, conditii de livrare,
transport, manipulate $i punere in opera si conditii de receptionare a lucrarilor din beton si beton
armat.
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Executia lucririlor de beton si beton armat se va face conform prezentelor specificafii
tehnice si cf. NE 012-99, cuprinzand completdri si particulariziri ale prevederilor la constructii
care face obiectul contractului.

C.2. Standarde si normative

Lucririle de betoane se vor executa respectind cu strictefe urmitoarele acte normative:

- STAS 10107/0-90 | Constructii civile §i industriale. Calculul si alcatuirea elementelor de
beton, beton armat si beton precomprimat

- STAS 1799-88 Constructii de beton, beton armat si beton precomprimat. Tipul si
frecventa verificarilor calitatii materialelor si betoanele destinate
lucrrilor de constructii

- STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane §i mortare cu lianti minerali

- STAS 388-80 Lianti hidraulici. Ciment Portland

- STAS 8133-78 Clincher si cimenturi. Reguli pentru verificarea calitatii

- STAS 438/1+3-89 | Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald.
Marci si conditii de calitate

- STAS 1759-88 Incerciri pe betoane. Incerciri pe betonul proaspit. Determinarea
densititii aparente, a lucrabilititii, a continutului de agregate fine si a
inceputului de priza

- STAS 1275-88 Incercari de betoane. Incercari pe betonul intidrit. Determinarea
rezistentelor mecanice

-NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat

-C 26-85 Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive

-C 16-84 Normativ pentru executia lucrarilor de constructii pe timp friguros

- C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii §i receptia lucrarilor de constructii

$i instalatii aferente. Instructiuni pentru verificarea calitdtii si receptia
lucrdrilor ascunse la constructii si instalatii aferente

Toate modificirile ulterioare in cadrul prescriptiilor din lista de mai sus, ca si orice alte
prescriptii noi aparute dupi elaborarea proiectului tehnic sunt obligatorii atat pentru proiectant cit
$i pentru executant.

Concepte de baza

La acest proiect, de regula, betoanele nu se prepara in santier ci in statii de betoane
specializate; Contractorul va utiliza betoane gata preparate livrate de la stafii proprii sau de la
alte statii de betoane.
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Se vor utiliza doar pentru cantitdfi mici si pentru lucriri fird mare importanta , betoane
preparate in santier, caz in care se vor respecta toate prevederile normativelor in vigoare privitoare
la verificarea conditiilor de preparare, punere in opera si receptie.

C.5. Cofraje: materiale, conditii de calitate, cofrare, decofrare

Pentru executia lucririlor de beton armat monolit se vor folosi cofraje din panouri
refolosibile din lemn; ele trebuie montate si alcatuite astfel incat sa asigure rigiditatea si stabilitatea
necesara, iar incarcarile si poati fi transmise si repartizate corect la punctele de sprijin.

Inainte de fiecare utilizare panourile de cofraj se curita de beton si lapte de ciment si se
ung cu agenti de decofrare pe fetele ce vin in contact cu betonul; aceste produse nu trebuie si
corodeze betonul sau cofrajul, si nu pateze betonul, si se aplice usor $i sd nu-si schimbe
proprietitile.

Inainte de folosire cu 1-2 ore, cofrajul se uda. Montarea cofrajelor cuprinde urmitoarele
operatii:

« trasarea pozitiei cofrajelor;

- asamblarea §i susfinerea provizorie a panourilor;

« verificarea i eventual corectarea pozitiei cofrajului;

« incheierea, legarea i sprijinirea definitivi a cofrajelor;

+ montarea armaturilor in cofraj si a pieselor metalice ce vor fi inglobate in beton; piesele
metalice inglobate — plici de rezemare, buloane de ancoraj — vor fi fixate rigid de armiturs
si cofraj dupi verificarea topometricd a poziiei lor corecte in plan orizontal si vertical;

- reverificarea cofrajelor cu incadrarea in tolerantele din NE 012-99, inainte de betonare;

« decofrarea dupa indeplinirea conditiilor de marca provizorie impusi de proiectant §i de
normele in vigoare pentru betonul turnat.

Va trebui s se acorde o atentie deosebiti in cazul cofrajelor care reazemi pe pamanturi
inghetate sau cu sensibilitate mare la inmuiere, pentru evitarea deplasarilor cofrajelor din cauza
deformirii terenului.

Se va asigura o atentie sporitd la rosturile panourilor pentru mentinerea etangeititii
cofrajelor; in acest scop nu se admit panouri rupte, gaurite sau cu ciptuseala discontinua.

Se interzice decofrarea elementelor inainte de atingerea rezistentei minime a betonului de 2.5
N/mm?>.

C.6. Executia lucririlor
Generalititi

Pentru asigurarea calitatii betoanelor, acestea se vor prepara prin malaxare si dozare
gravimetrica a componentelor in unititi specializate.

Furnizorul de betoane va asigura in mod obligatoriu respectarea retetelor de preparare cf.
NE 012-99 si va insoti la fiecare transport betonul de certificate care si ateste clasa betoanelor
livrate si caracteristicile de lucrabilitate.
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Operatiuni pregititoare
Inainte de inceperea operatiunilor de turnare a betonului se va verifica in mod obligatoriu:

- dimensiunile, integritatea, stabilitatea, etanseitatea i starea de curitire a cofrajelor sia
palniei de turnare in cazul pilotilor monoliti;

- gradul de curitire al armaturilor pentru asigurarea aderentei cu masa de beton;
- respectarea tolerantelor prescrise pentru cofraje si armaturi in vederea:

asigurdrii posibilitatilor de turnare si vibrare corecti a betoanelor;
realizarii tolerantelor finale prescrise pentru elementele care urmeazi a se turna;
asigurdrii stratului de beton presort pentru protejarea armaturilor.

*

Turnarea betonului

Turnarea betonului se realizeazi cu mijloace mecanice cu transport intermitent (bena cu
macara, roaba, tomberon, buncir, etc.) sau cu transport continuu j gheab, pompa de beton, palnie;,
autopompa, pompa de nivel cu brat pliabil, transportor cu bandi, etc. ) in functie de dotarea
Contractorului, amploarea operatiunii, loculuj de turnare si timpilor tehnologici conform celor
stabilite prin proiect.

Pentru punerea in operi a betoanelor la constructii dezvoltate pe orizontali si sub cota zero
se vor utiliza autobetoniere cu jgheab, autopompe cu brat pliabil, pompe de beton stationare sau
transportoare cu banda.

C.7.  Anexa cu abateri admisibile la lucriiri de beton si beton armat (sunt fn concordanta
cu normativul C 56-75 si NE 012-99, si specifice acestui gen de lucriri)

C.7.1. Abateri limita privind precizia amplasamentului si a cotei de nivel:

*  pentru pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor + 10 mm

* pentru pozitia in plan vertical a cotei de nivel a cuzinetilor

H

10 mm

C.7.2. Abateri dimensionale ale elementelor:

- __pentru dimensiuni in plan orizontal:
* in cazul iniltimilor de pani la 2,0 m inclusiv +20 mm
«  in cazul inaltimilor de peste 2,0 m

+30 mm
-___pentru inclinarea fata de verticali a muchiilor si suprafetelor:
« pentru 1,0 m liniar 3 mm
* pe toatd inil{imea 16 mm
- __pentru inclinarea fati de orizontali a muchiilor si suprafetelor:
* pentru 1,0 m liniar sau 1,0 mp de suprafata 5 mm
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*  pe toata indl{imea sau toata suprafata 20 mm

C.7.3. Abateri limita la forma dati a muchiilor si a suprafetelor:

- pentru 1,0 m lungime de muchie, respectiv 1,0 mp 4 mm

- pentru lungimea totald a muchiei, respectiv suprafata totald, cu latura cea mare L:

« L<3m 10 mm

¢« 3>L<9m 12

. 9>1<18m mm

e« L[>18m 16 mm
20 mm

C.7.5. Defecte limiti ale betonului monolit:

- rupturi i stirbituri la muchii si colturi

« Ppand la faa exterioari a armaturilor principale 20 cm/m

+ pand la fata interioara a armaturilor principale 5 cm/m

«  cu adancimi mai mari decét precedentele si de maximum % | cel mult una de maximum 2
din dimensiunea cea mai mici a sectiunii cm lungime la 1,0 m

» cu adancimi mai mari de % din dimensiunea cea mai mica
a sectiunii

nu se admit
- segregdri si lipsuri de sectiune, vizibile sau nu la fata elementului:
+ pani la fata exterioard a armaturilor principale max 40 cmp la 1 mp
* péni la fata interioara a arméturilor principale max 40 cmp la 1 mp

+ cu adancimi mai mari ca cele precedente dar pana la
maximum % din dimensiunea cea mai mici a sectiunii, la

fundatii max 30 cmp la | mp

Tolerante admisibile

Abaterile limita admisibile pentru elementele din beton si beton armat sunt cele de mai jos,
in afara cazurilor cand prin proiect se prescriu tolerante speciale:

- la fundatii:

- lungimea si latimea (L;l) ; +20mm,

- indltimea elementului (H) + 20mm (H<2cm)
+ 30mm (H>2cm)
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- inclinarea suprafetei fata de:

verticala + 16mm
orizontali + 20mm
* stalpi
- indlfime(H) t16mm (H<3m); + 20mm (H=3...6)

* 25mm (H>6m)
- dimensiuni sectiune (Lx 1) = 5mm (L<50cm) ; + 8mm (L>50cm)

* pereti
-lungime, iniltime (L,h) + 16mm (L<3m); + 20mm (L3...6m)

+ 25mm (L>6m)

- grosime (G) + 3mm (G<10cm) ; +5mm (G>10cm)
" grinzi
- lungime (L) t16mm (H<3m); + 20mm (H=3...6)

* 25mm (H>6m)

- dimensiuni sectiune (Lxl)  + 5mm (L<50cm) ; + 8mm (L>50cm)

e placi

-lungime, litime £16mm (H<3m); + 20mm (H=3...6)
+ 25mm (H>6m)

- grosime * 3mm (G<10cm) ; +5mm (G>10cm)

Se admit urmitoarele defecte in ceea ce priveste aspectul si integritatea elementelor de
beton si beton armat;

- defecte de suprafatd (pori, segregiri superficiale sau denivelari locale) avand adincimea
max. lem, cu suprafata de max. 400cmp/defect, totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la
cel mult 10% din suprafata fetei elementului pe care sunt situate;

- defecte in stratul de acoperire al armaturilor (stirbiri locale, segregiri) avand adancimea
pana la armaturd, cu lungimea de max. 5cm, totalitatea defectelor de acest tip fiind limitati la max.
5% din lungimea muchiei respective.

Defectele admisibile, enumerate mai inainte nu se inscriu in procesul verbal care se
intocmegte la examinarea elementelor dupi decofrare.

Daca elementele respective nu se tencuiesc ele vor fi remediate conform indicatiilor
Consultantului:

- confirmarea prin procese verbale a executirii corecte a masurilor de remedieri prevézute
in diferitele documente examinate:
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Se va efectua o verificare directa privind:

- aspectul elementelor de constructii dupa decofrare
- dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel;
- dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectului.

- pozifia relativd pe intreaga inil{ime a constructiei a elementelor verticale (stalpi,
diafragme, pereti) si a golurilor;

- incadrarea in abaterile limitd admisibile conform cu prevederile prezentelor specificatii;

D. EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS CONFORM NORMATIV C16-
84

La executarea lucrarilor pe timp friguros se vor respecta prevederile comune tuturor
lucririlor din Partea I a normativului C16-84.

Standarde, normative si prescriptii care trebuie respectate la executia constructiilor metalice

Principalele acte normative ale caror prevederi trebuie si se respecte la executia
constructiilor metalice sunt:

- Cod de proiectare. Bazele proiectirii constructiilor — CR0-2012

- Actiuni asupra structurilor — Eurocod 1 (SR EN 1991-1-1: 2004, SR EN 199]-]-
1/2004/NA :2006, SR EN 1991-1-6 :2005, SR EN 1991-1-6/NA :2008, SR EN 1991-1-
6 :2005/AC :2012)

- Proiectare structurilor de otel — Eurocode 3 SR EN 1993-1-1:2006, SR EN 1993-1-1:2006/NA
2008, SR EN 1993-1-8:2006/NB 2008

- Cod de proiectare evaluarea a actiunii zipezii asupra construchiilor — CR 1-1-3-2012

- Bazele proiectarii si actiuni asupra construchiilor. Actiunea vantului — CR 1-1-4-2012

- Proiectare structurilor din otel - Eurocode 3 (EC 1993 sau varianta in limba romani SR EN 1993)
- P130-1999: Urmarirea comportarii in timp a constructiilor

- GP 078-03: Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structura metalici.

- Legea Securitatii si Sanatatii in Munca 319/2006, Hotirirea de Guvern nr. 300/02.03.2006

Enumerarea acestor prescriptii nu este limitativ, lista puténd fi completata de prescriptii
revizuite sau elaborate dupa intocmirea prezentului caiet de sarcini, caz in care ele devin obligatorii
in noua forma de publicare. Aceste prescriptii se vor respecta de citre tofi factorii ce concuri la
realizarea investitiei.
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Materiale utilizate; conditii impuse acestora

Materialul din care este confectionata structura metalica este otel de uz general OL37.

Conform normativului GP 111-04, toate elementele metalice se vor proteja anticoroziv prin
utilizarea , sistemului de acoperiri prin vopsire” (acoperiri cu grund §i vopsea), corespunzitor
clasei de corozivitate a mediului, durabilitatii sistemului, pentru structuri situate la interior si
exterior.

Producitorul are obligatia ca odata cu lotul de profile sau table sa furnizeze certificatul de
calitate, cuprinzand proprietitile fizice, mecanice si chimice necesare; in caz contrar, utilizatorul
va dispune efectuarea unui numir adecvat de analize, incerciri de laborator si alte controale pentru
a avea garantia calitatii acestuia conform standardelor in vigoare.

Mircile si clasele de calitate ale ofelurilor §i materialelor de baza, precum si caracteristicile
mecanice ale organelor de asamblare (suruburi, piulite, saibe) nu pot fi schimbate fira acordul
prealabil in scris al proiectantului.

Uzina de confectii metalice va lua toate masurile necesare ca in elementele de constructii
sd nu se introducd alte materiale decat cele prevazute in proiectul de detaliu si cu calitatile
corespunzatoare.

Orice nepotrivire sau neconcordanti constatati cu ocazia verificirii proiectelor sau pe
parcursul operatiilor de gsablonare in uzina, se va aduce la cunostinta proiectantului pentru a efectua
corectiile necesare, inainte de trasarea sau debitarea materialelor (vezi pet. 1.5 din STAS 767/0-
88).

Confectionarea in conditii de uzini
Trasarea

Indiferent de tehnologia utilizata, la stabilirea cotelor de debitare a materialelor se va tine
seama cd valorile cotelor din proiect sunt cote finale, care trebuie realizate dupi incheierea
intregului proces tehnologic de uzinare.

Trasarea se va executa cu o precizie de +1.0 mm. Nu se admite cumularea mai multor
tolerante pe aceeasi linie de cotare.

Tiaierea

Debitarea tablelor laminate se poate realiza cu fierdstriul circular, cu foarfeca, ghilotina,
plasma sau cu laserul. Taieturile facute in elemente nu au voie si prezinte rizuri sau crestituri, iar
cele care prezint se vor prelucra pani la disparitia lor complet.
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Giurirea

Gaurile se executd cu burghiul (STAS 3336-73) sau prin poansonare (stantare).
Poansonarea gaurilor se poate face pentru piese componente pana la diametre de max. 22 mm, sau
functie de utilajul de care se dispune de diametre mai mari.

Nu se admite gaurirea cu flacdrd oxiacetilenicd. Este interzisa ajustarea gaurilor cu pila,
largirea lor cu dornuri sau cu flacira oxiacetilenica.

Gaurile trebuie s fie circulare (daca nu sunt previzute altfel in proiect), fara bavuri, iar
peretii lor trebuie si fie perpendiculari pe suprafata materialului.

Marcarea

Toate elementele de constructii metalice trebuie marcate inainte de receptia in uzini.
Marcarea se va face cu materiale rezistente la intemperii.

Premontajul uzinal

Pentru a evita anumite nepotriviri la montarea constructiei metalice pe santier, se cere
premontajul prin sondaj al elementelor i subansamblelor in uzina, utilizindu-se in acest scop toate
piesele de legatura intre tronsoane (eclise, fururi, suruburi etc.); transportul tronsoanelor din uzina
la santier se va face de reguld in pachete de subansamble cu lungimi corespunzitoare mijlocului
de transport.

Cu ocazia efectudrii premontajului se vor face verificirile de bazi din proiect (deschideri,
indlfime, verticalitate etc.), ce vor fi luate in considerare la receptia din uzina.

Controlul in uzini

Controlul tehnic de calitate se va efectua dupi fiecare fazi de prelucrare, insistindu-se la
verificarea dupa debitare, dupa prelucrarea prin gaurire si asamblarea pentru premontajul uzinal,
cu scopul prevenirii introducerii in fluxul de fabricatie a unor materiale sau piese
necorespunzitoare exigentelor de calitate prescrise.

Tolerantele de uzinare (abateri limitd) vor trebui si se inscrie sub limitele valorilor de la
pet. 2.3 din STAS 767/0-88 si STAS 8600-79, corespunzitoare clasei de precizie.

Receptia in uzina

Toate elementele de constructii din ofel trebuie si fie receptionate inainte de livrare, dupa
incheierea tuturor fazelor de uzinare, prin organele de control tehnic de calitate ale uzinei
producitoare.
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Nivelul de acceptare a imbindirilor sudate(conform C150-99)

Elementele metalice fac parte din categoria B de executie, solicitdrile predominante sunt
de tip static, temperatura minimi de proiectare este P(pozitivd), iar tipul solicitarii este
compresiune gi/sau intindere (sau forfecare) cu marimea efortului unitar > 0,7R® (R°= rezistenta de
calcul a sudurii la solicitarea respectiva).

Functie de cele prezentate mai sus nivelul de acceptare a imbindrilor sudate este C.

Incerciri nedistructive a imbinirilor sudate.

Se vor face conform tabelului 5 din normativul C150-99, in functie de nivelurile de
acceptare a imbindrilor sudate si fazele de executie; cu obsevatia ci verificarea aspectului si a
dimensiunilor geometrice se va face in procent de 100% in toate fazele de executie si pentru toate
tipurile de suduri; iar cele cu radatii penetrante se vor face numai pentru sudurile cap la cap.

Reguli, metode de verificare a calitifii, receptia in uzini, receptia pe santier a
confectiei metalice §i receptia constructiilor din otel montate.

Se va face conform cap.4 i 5 din STAS 767/0-88- Constructii din otel; Conditii tehnice
generale de calitate si a caietului XIX (,,Constructii din otel”) din normativul C56/85 (,,Normativ
pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii i instalatii aferente™).

Depozitare, livrare i transportul constructiilor metalice pe santier

Operatiunile de depozitare, livrare si transport se vor desfasura conform cu prevederile pct.
6.2 51 6.3 din STAS 767/0-88.

Livrarea elementelor de constructii metalice cdtre santier se va realiza pe baza unui grafic
elaborat de intreprinderea de montaj, aprobat de beneficiar, care cuprinde ordinea normali de
montaj.

Depozitarea la santier se va face in conditii optime pentru a nu produce deformatii in
subansamble, care pot ingreuna operatiunile de montaj definitiv.

Executarea lucririlor de montaj pe santier

In momentul aducerii elementelor uzinate pe santier se va face receptia acestora de citre
intreprinderea montatoare, tindndu-se seama de reglementdrile in vigoare privind receptia,
expedierea si primirea marfurilor, precum si stabilirea raspunderii expeditorului, transportatorului
si a destinatarului, cu care ocazie se vor incheia procese-verbale.

Procedurile receptiei pe santier a constructiilor metalice uzinate se vor desfiasura cu
respectarea prevederilor pct. 5.2.2 5i 5.2.3 din STAS 767/0-88.

Lucrdrile de executie in santier constau in operatii de asamblare la sol si la pozifie a
elementelor si subansamblelor si montajul final.

Conform normativului P 100-2013, montajul constructiilor metalice se va putea face numai
pe baza proiectului de montaj realizat de intreprinderea de montaj, in care se vor indica cotele
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principale ale constructiei (cotele de control), ordinea in care se face montajul §i se executd
imbindrile, dispozitivele si utilajele folosite, tinind cont de urmitoarele aspecte esentiale:

e tehnologia de executie a lucrarilor se va stabili pe categorii de operatii;
montarea diferitelor pérti ale constructiei se va face introducand, pe mdsura montarii
elementelor de legatura, contravéantuirile previzute in proiect, astfel ca partea ridicata sa
aiba asigurata stabilitatea si rezistenta necesari pentru a prelua incircirile ce pot surveni in
timpul montajului;

e fixarea constructiei si executarea imbindrilor definitive de montaj se vor face dupi
verificarea pozitiilor in plan si elevatie a elementelor constructive constructiei si a
corespondentei lor cu cotele din proiect;

* intimpul montajului provizoriu si la definitivarea pozitiei constructiei se va urmiri evitarea
insumdrilor de abateri astfel inct si nu se depiseasca tolerantele admise de STAS 767/0-
88;

e se interzice fortarea constructiei (sau a unor elemente componente) prin presare, indoire
si/sau apariia in acestea a unor eforturi suplimentare;

* definitivarea imbindrilor se va face in ordinea previzuti in proiectul de montaj.

Executarea imbinirilor cu suruburi

Materiale utilizate in elementele imbiniirii
Sunt cele descrise mai sus.

Organele de asamblare
Suruburile de inaltd rezistentd utilizate sunt din grupa 8.8. Ele se vor executa conform
standardelor de produs.

Livrarea organelor de asamblare (suruburi, saibe, piulite) se va face numai insotitd de
certificat de calitate.

La firma ce asigurd montajul constructiei metalice pe santier, calitatea organelor de
asamblare se verifica:

¢ la primirea organelor de asamblare;

e inainte de montaj.
Conditii tehnice de verificare pe santier a calititii elementelor imbinirii, prelucrarea
suprafetelor de contact, montarea imbinirilor si verificarea calitidtii imbinarii

La primirea pe santier a elementelor care se imbini se va verifica confectionarea lor
conform proiectului si normelor tehnice in vigoare (STAS 767/0-88), inclusiv pozitia si
dimensiunile gaurilor in raport cu valorile admise ale abaterilor, precum i grosimea tilpilor si
inimilor care trebuie sa corespunda proiectului si lungimilor de strans ale suruburilor (surubul
trebuie sd depaseasca piulifa cu doi pasi de filet).

inainte de montaj, montatorul va face urmitoarele verificiri si remedieri:

¢ dacd nu s-au produs deformiri ale elementelor in timpul operatiunilor de transport,
manipulare i depozitare, in cadrul santierului, efectuandu-se remedierile necesare;
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» daci organele de asamblare au fost conservate pe santier in conditii corespunzitoare;
e daci existd nota de constatare a preasamblirii uzinale, sau in cazul lipsei acesteia, nota de
constatare a preasamblarii la santier;
e dacd existd acte de verificare a calitiii organelor de asamblare si a elementelor ce se
imbina, la primirea pe santier.
Montarea imbindrilor cu suruburi de inaltd rezistentd va incepe numai dupi efectuarea
tuturor verificérilor i remedierilor i a pregatirii pentru montaj a organelor de asamblare.

Verificarea imbindrilor in timpul exploatérii
Aceste verificari sunt periodice si se efectueaza la intervale variate de timp in functie de
destinatia constructiilor si de conditiile de exploatare.

Totodati, la termenele normate, se vor executa verificiri suplimentare ori de céte ori vor
surveni solicitari mecanice, fizice si chimice, depasind limitele normale considerate in proiectare
sau apar defectiuni vizibile.

Verificdrile se vor face de catre beneficiar si vor consta in verificarea stringerilor
suruburilor i verificarea stirii suprafetelor de contact intre suruburi si piesele imbinate.

Solutiile de remediere (in cazul unor situaii anormale dupa verificiri) se vor stabili pe baza
de expertize tehnice efectuate de unitéti de specialitate.

Anexa privind abaterile limiti la lucririle de montaj ale constructiilor metalice(corespund
STAS 767/0-77 si “Normativului pentru executia, montajul si receptia constructiilor din otel,
industriale, civile si agricole”, indicativ C 105-74)

Elemente de legiituri
- distanta intre gaurile de prindere externe +3 mm

Receptia constructiilor metalice terminate

Receptia structurii metalice se va face dupé terminarea operatiilor de montaj pe santier.
Daca prin proiectul de executie sau in mod special se cere §i incercarea constructiei metalice,
aceasta operatie se face inaintea receptiei finale. Incercarea constructiei metalice se poate face si
dupi darea ei in exploatare, cind apare o eventuala crestere a incircirilor sau in urma constatarii
anumitor defecte.

incercarea constructiilor metalice se face pentru verificarea comportarii reale sub sarcini
statice i dinamice, pentru verificarea rigiditatii sau a eforturilor in elementele cele mai solicitate.
Dupa efectuarea incercérilor, se compara valorile efectiv obfinute ale eforturilor si deformatiilor
cu cele determinate prin calcul, pentru aceleasi valori ale incarcarilor avute in vedere la proiectare.
Daca este necesar se face o consolidare a ansamblului sau doar a anumitor elemente la care s-a
constatat fie depasirea eforturilor maxime, fie a deformatiilor limita admise de normele in vigoare.

La receptia finala se verificd suplimentar concordanta cu planurile de montaj, calitatea
imbinarilor de montaj etc.

In final, dupd operatiile de verificare efectuate, se incheie intre firma care a executat
montajul si reprezentantul beneficiarului un proces-verbal de receptie, sau in cazul cind se constati
deficiente, un proces-verbal in care se specifici natura defectelor, modul lor de remediere si
respectiv termenele de remediere.
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Dupa receptia definitiva si remedierea eventualelor deficiente constatate, se poate trece la
darea in exploatare a constructiei metalice executate.

Protectia anticorozivi a confectiilor metalice

Toate elementele metalice se vor proteja anticoroziv si antifoc prin acoperiri specifice
normelor in vigoare si prevederilor din , SCENARIUL DE SIGURANTA LA FOC ",

NORME PRIVIND SECURITATEA MUNCII

La executarea lucririlor se vor respecta toate masurile de protectia muncii prevazute in
legislatia in vigoare la data inceperii executiei precum si in special Legea Securitatii si Sanatatii
in Munca 319/2006, Hotérirea de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de
securitate §i sdnitate pentru santierele temporare sau mobile,

intocrnit,

Ix AL :.,!:":E"'J
\ S Verificat,
SELRONMEZ Ing. Alice Ungureanu
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IV.3 CAIET DE SARCINI

Executarea lucrarilor

Modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei

Urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp i postutilizarea constructiilor
sunt componente ale calitifii in constructii §i se fac in conformitate cu “REGULAMENTUL
privind urmérirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor”.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face prin:

- urmarirea curenti;
- urmdrirea speciala.

Urmarirea curenta este o activitate sistematic de observare a stirii tehnice a constructiilor,
care, corelatd cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine aptitudinile la exploatare ale
acestora.

Urmdrirea curentd se efectueaza pe toatd durata de existenti a constructiei.

Urmdrirea curenti se realizeaza prin examinarea vizuald, directi si cu mijloace simple de
masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnici si din reglementirile specifice, pe
categorii de lucréri si de constructii.

Activitatile de urmdrire curenta se realizeazi de citre personalul propriu sau prin contract
cu persoane fizice avand pregitire tehnica in constructii si instalatii, cel putin de nivel mediu.

Urmdrirea speciald cuprinde investigatii regulate, periodice, asupra unor parametri ce
caracterizeazd constructia sau anumite parti ale ei, stabiliti in faza de proiectare sau in urma unei
expertize tehnice.

Urmarirea speciala se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau
fizice interesate, precum si pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie periculoasi sau care
se afla in situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Personalul insércinat cu efectuarea activitaii de urmdrire curents, va intocmi rapoarte ce
vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea tehnica a constructiei. In
cazul in care se constati deteriordri avansate ale constructiei, beneficiarul va solicita intocmirea
unei expertize tehnice. In cadrul urmdririi curente a constructiilor, la aparitia unor deterioriri ce se
considerd ci pot afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei proprietarul sau
utilizatorul va comanda o inspectare extinsi asupra constructiei respective urmati daci este cazul
de o expertizi tehnica.

Inspectia extinsid are ca obiect o examinare detaliatd, din punct de vedere al rezistentei,
stabilitatii si durabilitatii, a tuturor elementelor, a zonelor reparate si consolidate anterior, precum
si in cazuri adiacente. Aceastd activitate se efectueazi in cazuri deosebite privind siguranta si
durabilitatea constructiilor cum ar fi:
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a) deteriordri semnificative semnalate in cadrul activitafii urmirire curenti;

b) dupa evenimente exceptionale asupra constructiilor (cutremur, explozii, aluneciri de
teren etc.) si care afecteaza utilizarea constructiilor in conditii de siguranta;

Inspectarea extinsa asupra unei constructii se va efectua de cii specialisti atestati, cu
experientd in domeniul cercetdrii experimentale constructiilor. In cadrul inspectirii extinse se
utilizeaza dispozitive, aparaturi, instrumente, echipamente si metode de incercare nedistructive
si/sau partial distructive. Inspectarea extinsa se incheie cu un raport scris care se cuprind, separat
observatiile privind degradirile, constatari, miasurile necesare a fi luate pentru inliturarea efectelor
acest degradiri, precum si, daci este cazul, extinderea misurilor curente (anterioare) de urmirire
a comportarii in timp. Raportul privind efectuarea inspectirii extinse se include Cartea Tehnici a
constructiei respective si se vor lua méasuri pentru executia eventualelor interventii, reparatii sau
consoliddri inscrise in acest raport.

Orice operatiuni de verificare a functiondrii instalatiilor se vor executa cu intreruperea prealabila
a alimentatii electrice

Se verificdi in mod regulat cablurile de intrare si de iesire ale statiei de incircirii:
1. Inspectie sdptimanali de rutini:

- Se verifica daca cablul este incalzit sau deteriorat.
2. Inspectie lunara:

- Se verificd daci cablul este incalzit sau deteriorat, daca cablul este solicitat de tensiune exterioara
si daca fixarea este ferma.

3. Inspectie anuald de rutini:

- Se verificd dacd conexiunea dintre cablu §i comutator este stransd, dacd impadmantarea este
fiabila, daca cablul este incalzit sau deteriorat, daci rezistenta cablului respectd reglementirile,
dacd masurile de etansare ale cablului in statia de incédrcare sunt intacte si daci giurile sunt
etangate.

Se verifica in mod regulat componentele statiei de reincércare:
1. Inspectie de rutina siptamanala:

- Se verificd dacd protectia mecanici a pistolului de incarcare este deteriorati si dacd conexiunea
este anormala.

2. Inspectie de rutini la fiecare trimestru:

- Se verificd daci pinii de contact ai pistolului de incircare arsi sau anormali, daca se giseste vreo
anomalie, inlocuiti piesele la timp.

3. Inspectie anuala de rutini:
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- Se verificd daca sunt folositi perii si aspiratoare pentru a indeparta praful din carcasi. Se face o
inspectie completa a tuturor componentelor statiei si se inlocuiesc la timp piesele cu functionare
defectuoasa.

Se verificd aspectul exterior al statiei de reincircare:

- Se opresc toate sesiunile de incarcare, intrerupeti sursa de alimentare si conectati pistolul in
suportul statiei de incércare

- Se curata suprafata exterioari a statiei de incarcare o dati la dous luni. Utilizati o carpd umeda,
moale pentru a indepirta corpurile straine si praful de pe suprafata carcasei. Se utilizeaza numai
un agent de curifare cu o valoare a pH-ului intre 6 si 8 pentru pete puternice, apoi folositi apa
curati.

- Se verifica statia de incircare pentru protectia impotriva scurgerilor o data pe an.

Locurile de parcare accesorii ale statiilor de reincarcare vor fi inspectate si urmdrite conform
urmdtorului plan periodic:

Nr. Element Modul de | Fenomene | Mijloace Periodicitatea | Document
Crt. urmarit observare | urmdirite folosite incheiat
1 Vopseaua Vizual Exfolieri Aparat Dupd fiecare | Raport
rutierd Deteriorari | foto anotimp insofit de
Pierderea documentar
capacitatii fotografic
de reflectie
2 Pavele Vizual Deniveldri | Dreptar O data pe an | Raport
vibropresate Viluiri Ruleta insotit de
Goluri Poloboc documentar
Alunecédri | Aparat fotografic
Fisuri foto
Planeitate
3 Semnalizarea | Vizual Coroziune | Aparat O data pe an | Raport
circulatiei Abatere de | foto insotit de
la verticald | Poloboc documentar
fotografic

Exigente de securitate a muncii

1. Masuri generale de organizare a santierului:

Se vor respecta urmitoarele acte normative in domeniul sanatatii si securitatii in munci:

e Legeanr. 319 din 14 iulie 2006 — Legea securititii si sinatitii in munca;

e HGR nr. 1425 din 11 oct. 2006 — Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitafii i sanataii in munca nr. 319/2006;

e HG 955/2010-modificarea si compleatrea Normelor metodologice de aplicare a legii
319/2006

e HGR nr. 1091 din 16,08,2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru
locul de munci;
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e HGR nr. 1146 din 30 aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru
utilizarea in munci de catre lucritori a echipamentelor de munci:

* HGR nr. 1048 din 09. aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munci;

e HGRnr. 1051 din 09. aug. 2006 — privind cerinfele minime de securitate si sanitate pentru
manipularea manuald a maselor care reprezinta riscuri pentru lucritori, in special de afectiuni
dorsolombare;

* HGR nr. 1136 din 30. aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate si sénatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;

e HGR nr. 1152004 - privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

e HGR nr. 971 din 26 iulie 2006 — privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sdnitate la locul de munci;

e Legea 608/2001 — privind evaluarea conformitatii produselor;

e HGR nr. 300 din 2 martie 2006 — privind cerinfele minime de securitate si sanitate pentru

santierele temporare sau mobile;

e HGR nr. 355 / 2007, modificatd de HG 37/2008 — privind supravegherea sanatatii
lucratorilor;

* HGR nr. 493 din 12 aprilie 2006 — privind cerintele minime de securitate i sinitate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de Zgomot;

* HGR nr. 1092 din 16 august 2006 — privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor
legate de expunerea la agenti biologici in munci;

* HGR nr. 1093 din 16 august 2006 — privind stabilirea ceringelor minime de securitate si
sdndtate pentru protectia lucrétorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul de munca;

e HGR nr. 1218 din 6 septembrie 20 06 — privind stabilirea cerintelor minime de securitate
si sdnatate in munci pentru asigurarea protectiei lucritorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici;

* HGR nr. 1028 din 9 august 2006 — privind cerintele minime de securitate si sinitate in
munci referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

e IPSM-IEE/2007 - Instructiuni proprii de securitate §i sanitate in munc3 pentru instalatiile
electrice in exploatare.

e LEGEA 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

e PE009/93 — Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea si distributia energiei electrice si termice

* NTE 009/2010(inlocuieste PE 118/92) Regulament general de manevre in instalatiile
electrice.

2. Cerinte minime generale pentru locurile de munci din santier

- Stabilitate si soliditate

Materialele (tamburi cu conductoare, accesorii), si in general orice element care, la o
deplasare oarecare, poate afecta securitatea si sanatatea lucrétorilor, trebuie fixate intr-un mod
adecvat gi sigur.

- Instalatii de distributie a energiei

Lucratorii trebuie sa fie protejati corespunzitor contra riscurilor de electrocutare prin
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atingere directd sau indirecti.

- Detectarea si stingerea incendiilor

Pe santier se va prevedea un numar minim de dispozitive de stingere a incendiilor. Acestea
trebuie intrefinute si verificate periodic.

La intervale periodice trebuie si se efectueze incerciri si exercitii adecvate.

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie si fie accesibile si usor de
manipulat.

- Expunerea la riscuri particulare

in cadrul lucririi lucratorii pot fi expusi la riscuri (niveluri de zgomot, praf) nocive, in cadrul
lucrarilor de spargeri sau lucriri care se executd mecanic, fiind necesari folosirea echipamentul
individual de protectie, corespunzitor riscurilor care apar.

- Temperatura

in timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman,
findndu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi lucrétorii.

Lucriérile care se executa in aer liber, executantul lucririi va avea grija ca lucritorii si fie
dotati cu echipament individual de protectie pentru riscuri termice, in cazul in cazul temperaturilor
scazute, ploaie, etc.

in cazul temperaturilor extreme executantul (angajatorul) va lua misurile necesare privind
asigurarea cu apa potabil3 sau ceai, conform OG 99/2000.

In cazul temperaturilor extreme este necesari alternarea perioadei de lucru cu perioada de
repaus.

- Iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, inciperilor si cailor de
circulatie de pe santier

in cazul existentei posturilor de lucru pe santier, acestea trebuie s dispuna pe cat este posibil
de lumina naturald. Atunci cand lumina zilei nu este suficientd si, de asemena pe timpul noptii
locurile de munca trebuie prevazute cu lumina artificiala corespunzitoare si suficient.

Atunci cdnd este necesar, trebuie utilizate surse de lumini portabile, protejate contra
socurilor.

Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si ale ciilor de circulatie trebuie
amplasate astfel incat si nu prezinte risc de accidentare pentru lucritori.

- Cai de circulatie — zone periculoase

Se vor asigura mésuri privind semnalizarea corespunzitoare a drumurilor in cazul executirii
de lucrdri in vecinatatea drumurilor publice, evitindu-se producerea de accidente.

Executantul va stabili de comun acord cu administratorul de drumuri si polifia rutierd
semnalizarea corespunzatoare a zonelor de lucru.

La lucrdrile de montare a conductoarelor in zonle locuite sau la traversarile cailor de
circulatie ( cai ferate, gosele, canale navigabile, etc.. ), trebuie luate misuri de impiedicare a
accesului persoanelor neavizate si a mijloacelor de transport in zonele de lucru.

De la derularea si tragerea la sigeatd a conductoarelor si pani la fixarea acestora, in zonele
populate, in apropierea si traversarea soselelor si a drumurilor circulate, se vor posta membri ai
formatiei de lucru pentru paza, care vor semnaliza pericolul.

Se va acorda o deosebiti atentie in zona LEA, in cazul circulatiei cu utilaje de gabarit, utilaje
ce contin sciri mobile sau fixe, sau utilizarea de sciri mobile sau fixe.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil ( ziua si in timpul noptii ), iar
personalul trebuie instruit corespunzitor.

- Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru
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Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilits, in functie de echipamentul si materialul
necesar, astfel incét lucritorii sa dispuna de suficianti libertate de migcare pentru activititile lor.

- Primul ajutor

Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment.

De asemenea angajatorul trebuie sa asigure personal pregitit in acest scop.

Trebuie luate misuri pentru a se asiguara evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor
accidentati sau victime ale unei imbolniviri neasteptate.

Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munci o cer.

Acestea trebuie sa fie semmnalizate corespunzator, usor accesibile si si indice clar adresa si
numdrul de telefon ale serviciului de urgenta.

- Instalatii sanitare

Atunci cénd tipul de activitate sau cerintele de curifenie impun acest lucru, lucritorilor
trebuie sa li se puna la dispozitie dusuri, chiuvete, vestiare, wc-uri.

- Incaperi pentru odihna si/sau cazare

Lucritorii trebuie sa dispuni de incéperi pentru odihni si/sau cazare usor accesibile, atunci
cénd securitatea ori sdnatatea o impun, in special in functie de tipul activitatii, numarului mare de
lucratori sau distantei fat3 de santier.

Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilititi trebuie sa fie puse la dispozitia personalului
pentru ca acesta sa le poaté folosi in timpul intreruperii lucrului.

- Dispozitii diverse

Intrérile §i perimatrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat si fie vizibile si
identificabile in mod clar.

Lucratorii trebuie sa dispund de apa potabildi pe santier si, eventual de alti bautura
corespunzatoare §i nealcoolic, in cantitati suficiante, atat in incéperile pe care le ocupi cat si in
vecinatatea posturilor de lucru.

3. Posturi de lucru din santiere, in exteriorul inciperilor
-Stabilitate si soliditate

Posturile de lucru mobile si fixe trebuie si fie solide si stabile, {indndu-se seama de:
a) numarul de lucritori care le ocupa;

b) incércaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si repartiia lor;

¢) influentele externe la care pot fi supuse verificarii.

Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator i, in special, dupa orice
modificare de inalfime sau adincime a postului de lucru.

- Instalatii de distributie a energiei

Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse
influentelor externe, trebuie verificate periodic si intretinute corespunzitor.

Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie si fie identificate, verificate
si semnalizate in mod clar.

- Influente atmosferice
Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta
securitatea §i sinitatea. Lucritorii sa fie dotati cu echipament individual de protectie.
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- Caideri de obiecte

Lucritorii trebuie sa fie protejati impotriva ciderilor de obiecte, de fiecare data cind aceasta
este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva, sau echipament individual de protectie.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat si se evite
rasturnarea ori ciderea lor.

- Cideri de la indltime

Se vor lua masurile de protectie specifice pentru lucru la indltime.

Caderile de la inal{ime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul
balustradelor de protectie solide, suficient de inalte §i avand cel putin o bordurd, o mana curenta
si protectie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.

Lucrérile la indl{ime nu pot fi efectuate, in principiu, decét cu ajutorul echipamentelor
corespunzitoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectivd, cum sunt balustradele,
platformele ori plasele de prindere.

In cazul in care, datoritd naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie
prevdzute mijloace de acces corespunzitoare si trebuie utilizate centuri de siguranti sau alte
mijloace sigure de ancorare.

Se vor respecta prevederile din normele "Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru
instalatii electrice in exploatare 65-2007".

- Schele si sciri

Schele — nu este cazul

Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienti si sa fie corect intretinute. Scarile vor respecta
prevederile din norma IP- 65/2007

- Instalatii de ridicat

Toate instalatiile de ridicat (macara,etc.)vor avea verificarea ISCIR la zi in conformitate cu
reglementdrile in vigoare.

Toate instalatiile de ridicat §i accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si
elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie s3 fie:

a) sa aibd o rezistenta suficienta pentru utilizarea cireia ii sunt destinate;

b) corect instalate si utilizate ;

¢) intretinute §i in stare buni de functionare;

d) verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in
vigoare ;

€) manevrate de citre lucratori calificati care au pregitirea corespunzitoare ;

Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcatid in mod
vizibil valoarea sarcinii maxime.

Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decét cele
pentru care sunt destinate.

- Vehicule si masini pentru excavatii si manipularea materialelor
Toate vehiculele si masinile pentru excavatii §i manipularea materialelor trebuie sa fie
mentinute in stare buni de functionare i sé fie utilizate in mod corespunzitor.

Conducatorii §i operatorii vehiculelor si matinilor pentru excavatii si manipularea
materialelor trebuie sa aiba pregitirea necesara.
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- Instalatii, masini, echipamente

Instalatiile, masinile, echipamentele utilizate in construtia retelelor electrice vor respecta
normele [P 65/2007

Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fard motor, trebuie
sd fie:

a) bine proiectate §i construite, tindndu-se seama, in masurd in care este posibil, de
principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buni de functionare;

c) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de catre lucritori avand pregitirea corespunzitoare.

Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incarcarilor si
controlului periodic.

- Constructii metalice sau din beton, cofraje si elemente prefabricate grele

Constructiile metalice sau din beton si elemntele lor, cofraje, elementele prefabricate sau
suporturile temporare trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane
competente.

Trebuie previzute misuri de prevenire corespunzitoare pentru a proteja lucritorii impotriva
pericolelor datorate nesigurantei si instabilititii temporare a lucririi.

Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie sa fie proiectate si calculate, realizate si
intrefinute astfel incét sd poatd suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.

4. Amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare,
modalitati de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munci previzute
de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucririi.

4.1. Amenajari si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare:
Nu este cazul. Lucritorii nu vor fi cazati in zona / perimetrul obiectivului de executat.

4.2. Amplasarea echipamentelor de munci previazute de antreprenori si
subantreprenori pentru realizarea lucririi:

Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate
afecta securitatea si sdndtatea lucritorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.

Materialele folosite in vederea executirii lucririi vor fi aduse de citre antreprenor, in numar
suficient zilnic.

4.3. Caii sau zone de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale:

In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie si poati fi evacuate rapid si in conditii de
securitate maxima pentru lucritori.

Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgenti a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice.

Se vor utiliza caile de circulatie existente. Se vor delimita material si semnaliza
corespunzitor zonele de lucru.
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4.4. Limitarea manipulirii manuale a sarcinilor:
Antreprenorul va constitui echipe care manipuleazi mase mari dintr-un numér adecvat de
personae, astfel incét solicitarea si nu dep#iseasca posibilitatile individuale a lucritorilor.

utilaje specifice pentru ridicarea §i manipularea maselor mari (macarale, buldo-excavatoare, etc).

4.5. Stocare, eliminare sau evacuare deseuri:
Se vor respecta urmatoarele acte normative:

OUG 92/2021 Privind modificarea OUG 78 /2000 privind regimul deseurilor
L 27/2007 Privind aprobarea OU 92/2021 pentru modificarea si completareal
OU 78/2000 , privind regimul deseurilor
HG 621 /2005 Privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, abroga HG|
349/2002
HG 349 /2005 Privind depozitarea deseurilor
HG 856 /2002 Privind evidenta gestiunii desurilor si aporbarea listei cuprizand
deseurile.
Hotararea Pentru modificarea HG 128/2002 prinind incinerarea deseurilor
427/28.04.2010
Legea 426 Aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor
2001
HG 235/2007 Privind gestionarea uleiurilor uzate

4.6. Dispozitii diverse:

Lucrdtorii trebuie s3 dispund de apd potabild pe santier si, eventual, de alta bautura
corespunzitoare i nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incdperile pe care le ocupa, cét si in
vecinitatea posturilor de lucru.

Lucritorii trebuie sa dispund de conditii pentru a lua masa in mod corespunzitor.

5. Misuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si
sinatate si obligatiile ce decurg din acestea.

Se va efectua instructajul in materie de sanétate si securitate ocupationala pe santier de citre
coordonatorii in materie de securitate si sdndtate, acesta consemnandu-se in procesul verbal de
instruire sau fisa colectivi de instruire.

6. Obligatii ce decurg din interferenta activititilor care se desfisoari in perimetrul
santierului si in vecinitatea acestuia.

in vederea prevenirii accidentarii membrilor formatiei de lucru, dar si a persoanelor care ar
putea pitrunde accidental in aceste zone, se va asigura delimitarea materiald a zonelor de lucru
prin;

- bariere extensibile sau franghii viu colorate, fixate pe jaloane §i montate la aproximativ Im
de la sol;

- indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avand
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spre interior inscriptia ,,LIMITA DE ZONA DE LUCRU. INTERZISA DEPASIREA™’.
- indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avand
spre exterior inscriptia ., STAI ! INALTA TENSIUNE. PERICOL DE ELECTROCUTARE"".
Pentru evitarea accidentelor de circulatie (cand este cazul), zona de lucru trebuie marcati cu
indicatoare sau ingradiri speciale, respectand prevederile Regulamentului din 4 octombrie 2006 de
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice.

7. Misuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de
curifenie
Antreprenorul va lua masuri ca in zona de lucru sé nu patrunda decat lucratorii sdi. De
asemenea, la sfarsitul programului de lucru zilnic, lucratorii vor efectua curitenie la locul de
munca, respectind normele de evacuare i selectarea degeurilor.

8. Indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si
misurile de organizare in acest sens

Antreprenorul trebuie sd se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice
moment. De asemenea, antreprenorul trebuie s asigure personal pregitit in acest scop, efectuéndu-
se si simuliri pentru acordarea de prim ajutor. Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea
pentru ingrijiri medicale a lucratorilor accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate. in
caz de eveniment se va solicita prezenta serviciilor specializate la telefon 112.

Intocmit,

Verificat,

Ing. Alice Ungureanu
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IV.4 CAIET DE SARCINI

Sistematizare verticala si orizontala

Nominalizarea plangelor, partilor componente ale proiectului tehnic de executie, care
guverneaza lucrarea;

Denumirea obiectivului de investitii

Obiectivul de investitii poarta denumirea de: “REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT
DE SERA IN TRANSPORTURI PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU
VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE
ENERGETIC: STATII DE REINCARACARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN
COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA”

Ordonator principal de credite/investitor

COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA

ADRESA P0$TAL1'\: Comunei Iacobeni, Str. Republicii, nr. 73, Judetul Suceava, Romania.
NUMAR DE TELEFON: 0230 577 128

E-MAIL: primariaiacobeni@yahoo.com

Proiectant de specialitate:

RED SOCKET SRL

Adresa de corespondenti si punct de lucru Iasi : Aleea Valea Adéanca, nr. 5B, Judetul lasi
Email: office@redsocket.ro

Prezentul Caiet de sarcini va fi citit si interpretat impreuna cu celelalte piese scrise §i desenate
ale Proiectului tehnic. Plangele care guverneaza executia sistematizarii verticale §i orizontale sunt:

- TE21 — Marcaje si semnalizare
- IE06 — DE23 — Detaliu de executie

Descrierea obiectivului de investitii; aspect, forma, caracteristici, dimensiuni, tolerante §i altele
asemenea;

Obiectivul propune instalarea unui numar de 3statii de reincarcare a autovehiculelor
electrice si hybrid, amenajarea de locuri de parcare (cate doud pentru fiecare statie) si conectarea
infrastructurii la reteaua de distributie a energiei electrice. Amplasamentele propuse sunt:
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Amplasament 1: Statia nr. 1

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se aflé in intravilanul comunei Iacobeni si se afla
in proprietatea Primariei comunei, conform Extrasului de carte funciara nr. 31775.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiara nr. 31775, categoria de folosinta fiind: curti-constructii.

Clasa de importanta a constructiei: IV, Cladiri de micd importan{a pentru siguranta
publici, cu grad redus de ocupare si/sau de micd importantd economic3, constructii
agricole, locuinte unifamiliale.

Categoria de importantd: D — importantd redusd
Amplasament 2: Statia nr. 2

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se aflé in intravilanul comunei lacobeni si se afla
in proprietatea Primiriei comunei, conform Extrasului de carte funciara nr. 31775.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitdi conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiari nr. 31775, categoria de folosinta fiind: curti-constructii.

Clasa de importanta a constructiei: IV, Cladiri de mica importanta pentru siguranta
publici, cu grad redus de ocupare si/sau de micd importantd economicd, constructii
agricole, locuinte unifamiliale.

Categoria de importanta: D — importanta redusa

Amplasament 3: Statia nr. 3

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Iacobeni si se afla
in proprietatea Priméariei comunei, conform Extrasului de carte funciara nr. 30849.
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Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitdi conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiara nr. 30849, categoria de folosinta fiind: curti-constructii.

Clasa de importanta a constructiei: IV, Cladiri de mica importanta pentru siguranfa
publici, cu grad redus de ocupare si/sau de micd importantd economicd, constructii
agricole, locuinte unifamiliale.

Categoria de importantd: D — importanta redusa

Descrierea executiei lucririlor, a procedurilor tehnice de executie specifice si etapele
privind realizarea executiei;

1. Lucriri de construire a locurilor de parcare

Penru punerea in opera a pavelelor autoblocante este necesard realizarea straturilor de
infrastructurd a sistemului rutier.

Infrastructura: Complex alcatuit din straturi naturale puse in opera in contact direct cu terenul
natural, cu functie de drenaj si rezistenta globala a fundatiei.

Stratul de poza: Strat intermediar din nisip de rau sau de concasaj.

Pavaj: Strat de finisaj, alcatuit din blocuri din beton vibropresat, incadrat de borduri prefabricate
din beton vibropresat. Pavajele din pavele autoblocante se ageaza pe fundatii pregitite conform
proiectelor de executie respectiand conditiile generale din STAS 6400-84.

Tip pavaj Inaltimea  pavelelor | Grosimea stratului de | Grosimea stratului de
(cm) nisip (cm) balast (cm)
Carosabil min. § cm min. 5 cm min. 25 cm

Au fost luate in calcul pavele cu sectiune regulati dreptunghiulard cu inaltimea de 8 cm,
agezate pe un strat de poza din nisip cu grosimea de 5 cm, agezat pe un strat de balast compactat

de 25 cm.

Materialele folosite la pavaje cu pavele autoblocante trebuie sa indeplineasca conditiile de
calitate prescrise in standardele respective sau s posede certificatul de calitate al furnizorului in
conformitate cu agrementarea MLPAT.

Stratul de balast se distribuie in 2 straturi succesive egale si se compacteazid cu placa
vibrocompactoare minim 160 kg.
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Patul de poza pentru pavaj trebuie sa intrerupé capilaritatea. Patul de poza pentru pavele si
nisipul pentru rosturi nu trebuie sd contind impurititi si var (calcar), respectiv si contini doar o
cantitate redusd de var (calcar) pentru a evita aparitia urmelor de dezagregare. Drept pat pentru
pavaj (amestecurile granulare pentru infrastructurd) este recomandatd in special criblura fard
calcar, din bazalt si rocile cu cuart, cu o gradare a granulatiei de 2/5 mm pana la 2/7 mm si o
depasire a granulatiei de maximum 8 mm.

Nisipul pentru rosturile inguste (3-5 mm) va fi obligatoriu nisip de concasare cu granulatia
de 0/2 mm, respectiv 0/3 mm, din bazalt sau din rocd cu cuart. Pentru a permite scurgerea apei
acumulate in cursul unei ploi de vara, (de ex 15 /m2) se recomandi o deschidere a rosturilor de
1,0 -1,5 mm, iar ca material pentru rost - criblura (nisip de filtru). Nisipul de rosturi prezinti la
inceput o mare permeabilitate, dar ulterior are tendinta de colmatare.

La punerea in operd caramizile pentru pavaj trebuie alese intotdeauna din mai multi paleti.
siruri, se continud lucrarea numai de la suprafelele deja executate (de la cap). Se va respecta o
grosime a rosturilor de cei putin 3-5 mm pentru a putea compensa tolerante dimensionale ale
pavelelor. Odata cu avansarea in dispunerea pavajului, se adaugé intotdeauna, simultan, nisip in
rosturi.

Debitarea pavelelor se realizeaza cu 0 magind electrica ce dispune de dispozitiv de umezire,
cu disc dimantat. In cazul suprafetelor mici se poate utiliza slefuitor.

Rostuirea se executd pe vreme uscatd, cu nisip uscat §i curat, exclusiv de concasare, de
exemplu nisip de cuart 0/2 mm. Nisipul va fi lipsit de impuritati sau parti foarte fine si/sau
maloase.

Compactarea pavelelor se realizeaza cu placa vibrocompactoare platd cu membrana de
cauciuc, pe suprafata uscatd, incepind de la margine spre mijloc, sau in diagonala. Dupi
compactarea §i colmatarea rosturilor suprafata se uda cu furtunul.

Fixarea in nisip §i vibrarea pavelelor se face pe timp uscat, iar pentru rostuire se va folosi
numai nisip uscat. Fundatiile bordurilor se vor executa la temperatura de peste + 5 grade C, fiind
intezisa executia lor pe timp de ploaie sau burnitid. Executarea lucrérilor pe timp friguros se va face
in conformitate cu prevederiie din "Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de
constructii §i instalatii aferente" indicativ C16 - 84,

2. Sistematizare orizontali

Marcajele locurilor de parcare vor fi executate din vopsea de culoare verde si alba,
realizand pelicula prin uscare la aer. Vopseaua de marcaj se aplici pe suprafete, urmati imediat de
pulverizarea pe suprafata acesteia, a microbilelor de sticla. Pulverizarea cu microbile de sticla, se
executd pe suprafata de vopsea proaspat aplicata, pentru a asigura o buna fixare a acestora.
Operatiile de pulverizare, vopsea §i microbile, se executd practic concomitent, cu aceeasi masini
de marcaj. Vopseaua speciald pentru marcaje ce urmeazi a fi aplicata va trebui si aiba Agrement
Tehnic, indeplinind concomitent urmatoarele caracteristici minime tehnico-constructive:

- vopsea pe baza de solvent organic, alba si verde, monocomponent cu uscare la aer;

- aspect uniform omogen si fiird incluziuni striine;
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- densitate la 20 0 C -minim 1,5 g/cm3;

- masa solida:minim 75%;

Microbilele ce vor intra in componenta vopselelor speciale pentru marcaje vor trebui sa
indeplineascd concomitent urmatoarele caracteristici tehnico-constructive:

- indice de reflectie: min. 1,5

Vopseaua trebuie si fie pretabild oricarui tip de suprafata (asfalt, beton, pavele, etc.).

Vopseaua se aplicd numai pe suprafete plane, uscate §i curate.

3. Montare indicatoare rutiere

Instalarea indicatoarelor rutiere se face in locuri cu vizibilitate optima, conform planurilor
de amplasament. Indicatoarele rutiere se monteaza in fundatie izolata din beton C8/10, cu lungimea
de incastrare a stalpului de minim 40 de cm. Stéalpul este confectionat din otel galvanizat, la fel ca
si arméturile de prindere ale indicatorului de stalp.

Montarea indicatoarelor se va face, de regula, pe stalpi special destinati in acest scop,
confectionati conform pct. 3.4 din SR1848/2, dar pot fi montati si pe stalpi de beton de tip RENEL,
acolo unde se impune.

Misuritori, probe, teste, verificari si altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul
executiei obiectivului de investitii;

1. Lucriri de construire a locurilor de parcare

Se va verifica:

- existenta si completitudinea certificatelor de calitate pentru pavelele sosite pe santier;

- corespondenta dintre proiect, detalii §i punerea in opera;

- asamblarea corectd a elementelor componente;

- existenta si traseul corect al pantelor de scurgerea a apelor de ploaie;

- dacid s-a realizat umplerea uniforma a rosturilor cu nisip fin;

- daca sunt pavele sparte sau stirbite;

-controlul executarii lucrarilor trebuie ficut in permanenta de organul de control tehnic;

- inainte de executarea pavajelor, se va verifica daca fundatia indeplineste conditiile
prevazute in proiectul tehnic;

- se vor verifica profilurile transversale si longitudinale, denivelarile, abaterile, marimea
rosturilor, incadrarea pavajelor conform prescriptiilor din proiectul tehnic;

- in profilul longitudinal, verificarea se face cu un dreptar de 3 m lungime, agezat pe axa
drumului sau strizii si pe primul rand de plici de linga bordurile de incadrare sau de langa
rigole;

- in profil transversal, verificarea se face cu un gablon avand profilul drumului sau strézii;
- pentru masurarea denivelirilor, se va folosi o pana gradatd avand lungimea de 30 cm;

- latimea de max. 3 cm si grosimea la capete de 1,5 cm si 1 cm. Pand are inclinarea de 1/4.

Eventualele erori de executie constatate se vor mentiona in procese verbale §i vor fi remediate
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2. Sistematizare orizontala

Pentru asigurarea calitatii marcajelor trebuie avute in vedere urmatoarele:

- metodologia de verificare a calititii conform STAS 1848-7/ 2015

- calitatea vopselei conform figelor tehnice;

- tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii locale de mediu;
- executia premarcajului;

- determinarea dozajului de vopsea proaspata;

- dozajul de microbile si de alte bile de sticld;

Eventuala stergere a vechilor de marcaje sau a marcajelor temporare pentru lucrari se face
prin frezare. Verificarea formei se face vizual. Marcajul trebuie sa aiba latime constanta sa nu
prezinte franturi sau erpuiri iar marginile trebuie si fie clar delimitate. Dimensiunile se verifica
astfel:

- lungimile si latimile se masoara cu mijloace obisnuite (rigld, ruleta, panglic topometricd, aparate
topometrice);

- grosimile se verificd in timpul executiei cu instrumentul denumit pieptene, prin mésurarea
grosimii peliculei de vopsea uda. Aspectul se verifica vizual. Culoarea marcajului trebuie sa fie
uniformai i nealterata.

in cazul in care exista posibilitatea , culoarea si retroreflexia se determind cu aparate
specifice. Marcajul trebuie sa asigure 0 vizibilitate pe timp de ceatd, ploaie atat ziua cat si noaptea.
Gradul de acoperire se misoard cu ajutorul riglei . Uniformitatea distributiei microbilelor
retroreflectorizante se observa vizual la lumina soarelui sau la lumina farurilor unui autovehicul.

Deficientele de calitate de tipul: aspect, proprietati optice, dozaje de vopsea $i microbile se
propun pentru remediere.

3. Indicatoare rutiere

Verificarea lucrarilor se poate face atat in timpul cat si dupa montarea indicatoarelor in
teren si consta in:

- respectarea prescriptiilor de instalare, tinand seama de distantele si inaltimile
prevazute;

- modul de prindere pe stalpi;

- este interzisa montarea reclamelor si a altor panouri pe suprafata de teren cuprinsa intre
marginea platformei drumului i linia indicatoarelor, spre a nu afecta vizibilitatea acestora §i a
nu distrage atentia conducétorilor de autovehicule;

- verificarea adancimii de plantare a stalpului se sustinere in beton;

- se va tine cont de refacerea suprafetei terenului unde s-a lucrat cat si de curatarea zonei
de lucru la definitivarea lucrérilor.

Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea
pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiii;
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1. Pavele vibropresate

Dimensiuni constructive: 10x20x8cm

Culoare: Natur

Aspect: Beton monocrom

Trafic: Carosabil

Rezistenta la intindere prin despicare: min. 3.6 MPa

J
m\%

Standardul care specifica materialele, caracteristicile, conditiile si metodele de incercari pentru
pavele este SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006.

2. Borduri din beton

Dimensiuni constructive: 50X10X10/15 cm

Culoare: Natur
110
15 I
50

Aspect: Beton monocrom
Clasa beton: C30/37

Standardul care specifica materialele, caracteristicile, conditiile si metodele de incercari pentru
borduri este SR EN 1340:2004, SR EN 1340:2004/AC:2006.
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3. Indicatoare rutiere

Dimensiune: 650X500mm

Constructie: Tabla de otel min. 1mm, galvanizatd
Finisaj: Autocolant reflectorizant clasa 1

Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011

Montaj pe stalp galvanizat diametru minim 48 mm.

Standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei,
produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor,
testelor, verificarilor;

Cadrul legislativ se refera la respectarea tuturor normativelor i prescriptiilor in vigoare,
férd a se limita la:

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

SR 1848/1-2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare de circulatie. Clasificare, simboluri si conditii de
instalare.

S.R.1848/-2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare de circulatie. Conditii generale de executie.
STAS 1848-7/2015

STAS 2914-94

STAS 1913/13-83

Legea 319 din 2006 - Legea privind securitatea §i sandtatea in munca publicatd in Monitorul
Oficial al Roméniei 646 din 26 iulie 2006 actualizatd prin Legea 198 din 20 iulie 2018

Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 319/2006

Codul muncii actualizat 2022 - Legea 53 din 2003 actualizata prin Legea 283 din 17 octombrie
2022
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Legea 90 din 1996 - Legea protectiei muncii republicata in Monitorul Oficial al Roméniei 47 din
29 januarie 2001

Legea 108 din 1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul
Oficial al Romaniei 740 din 2002

Legea 245/2004 privind securitatea generala a produselor

Legea 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu
defecte

Ordonanta de urgenta a Guvernului 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu
temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munci

Legea 320/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului 137/1999 privind
modificarea gi completarea Legii 108/1999 pentru infiintarea §i organizarea Inspectiei Muncii
Legea 155/2000 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului 16/2000 privind ratificarea
unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii

Legea 130/1999 privind unele mésuri de protectie pentru persoanele incadrate in munci

Legea 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care
lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase.

Legea 126 din 1995 privind regimul materialelor explozive republicata in Monitorul Oficial, Partea
I nr. 660 din 15 septembrie 2011

Legea 426 din 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 78/2000 privind regimul
deseurilor

Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

Conditii privind receptia.

1. Lucriri de construire a locurilor de parcare

Receptia preliminard a lucrdrilor de pavaje se face in conditiile respectarii prevederilor
legale in vigoare si a prevederilor din proiectul tehnic. Pavajele se receptioneaza atunci cand toate
lucriirile prevazute in documentatie sunt complet terminate.

2. Sistematizare orizontala

Marcajul se receptioneazi la maximum 15 zile de la terminarea lucririlor, distinct pentru
fiecare tip de marcaj.

La receptie participa ca membri:
- reprezentantul/reprezentantii executantului;
- reprezentantii beneficiarului.

La terminarea examinarii, reprezentantii beneficiarului, executantului vor consemna
observatiile si concluziile in procesul verbal de receptie. Daca se constatid diferente de calitate la
marcajul rutier, in ceea ce priveste geometria §i aspectul general, dozajul de vopsea §i microbile,
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reprezentantul beneficiarului poate hotdra refacerea marcajului pe cheltuiala executantului si
propune termene de remediere. In cazul in care, in timpul garantiei, apar degradiri ale marcajului
efectuat, executantul va remedia, pe cheltuiala sa, toate degradirile. Acestea se vor realiza in baza
unei solicidri scrise a beneficiarului.

Receptia finald se executd in apropierea expirarii termenului de garantie, nu mai mult de
15 zile inainte de expirarea perioadei de garantie. Reprezentantii beneficiarului si executantului
analizeazi calitatea marcajului corespunzator garantiei acordate. in caz de neconformitate se vor
analiza factorii care au influentat scaderea duratei de viata a marcajului. Receptia se face prin
determindri vizuale, iar dacd acestea conduc la opinii divergente in ceea ce priveste rezultatele
obtinute pentru rezistenta la uzura, retroreflexie,luminanta si aderente, atunci se fac masuratori cu
aparate specifice.

Responsabilul din partea beneficiarului are urmatoarele obligatii:

- sé cunoascd prevederile normativelor tehnice, a documentatiei de achizitie, precum si prevederile
contractului in baza caruia se desfasoara activitatea;

- sa supravegheze si si indrume, in permanenta executia lucrarilor de marcaje rutiere;
- s verifice respectarea filmului marcajului rutier;

- sa efectueze periodic controlul cantitatilor si calititii materialelor folosite prin determinari de
grosimi, dozaje, precum si calitatea lucrdrilor;

- sa dispuni incetarea lucrarilor sau refacerea acestora, pe cheltuiala executantului, cind marcajul
nu a fost executat corect;

Garantia lucririlor executate trebuie s fie de minimum 12 luni.

3. Indicatoare rutiere

Receptia la terminarea lucrdrilor se face in conformitate cu prevederile normativelor si
prescriptiilor de proiectare si executie in vigoare, cu respectarea proiectului tehnic.

Verificat,

Ing. Alice Ungureanu

N Kf

¥ s
N [
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) A Valoare (cu TVA)
. cheltuieli . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
| CAPITOL 1

“heltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

11 Obtinerea terenului

1.2 Amenajarea terenului

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1

Cheltuieli pe tarif de racordare statia 1+2

2.2

Cheltuieli pe tarif de racordare statia 3

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
21 Studii
1.1 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5:3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului

tehnic si a detaliilor de executie

Investitie - DEVIZ GENERAL

Formular generat cu programul @DGUiZG (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 3




Antet stanga
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sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.
300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Vasaregara Ten TVA Vidloare (cu'TVA)
= cheltuieli . § :
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier
8.3 Coordonator in materie de securitate si

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 1 Statianr 1

4.1.2 2 Statianr 2

4.1.3 3 Statianr 3

4.1.4 4 Parcaje

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

4.2.1 1 Statianr 1

4.2.2 2 Statia nr 2

‘2.3 3 Statia nr 3

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

4.3.1 1 Statia nr 1

4.3.2 2 Statia nr 2

4.3.3 3 Statia nr 3

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
5:1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

Investitie - DEVIZ GENERAL

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)
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Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Nr. cheltuieli

Valoare (fara TVA)

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1 2

5

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare

322 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii

52.4 Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare

5.2.5.1 Tarif de racordare statia 1+2

5.25.2 Tarif de racordare statia 3

R3 Cheltuieli diverse si neprevazute

.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
sera in transporturi prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport
rutier nepoluant din punct de vedere energetic:
statii de reincaracare pentru vehicule electrice
in Comuna lacobeni, judetul Suceava

TOTAL Constructii+Montaj

Director Sef proiect

Ofertant

Investitie - DEVIZ GENERAL
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

null
Nr. ng.eff?zp. Denumirea capitolelor _si subcapitolelor de ValRpE faraavA) KT ke Coy
General chehulsl Lei Lei
0 1 2 3 4
= 1.2 Amenajarea terenului
- 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
4.1 2.1 Cheltuieli pe tarif de racordare statia 1+2
4.2 2.2 Cheltuieli pe tarif de racordare statia 3
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
55 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
1 Statianr 1
2 Statia nr 2
3 Statia nr 3
4 Parcaje
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
1 Statia nr 1
2 Statia nr 2
3 Statia nr 3
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
1 Statianr 1
2 Statianr 2
3 Statianr 3
Investitie - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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null
Nr. NI':;';,?; ' Denumirea capitolelor §i g.ubcapitolelor de Valoars:{fara TVA) Dingare Gy
General cheltuieli Lei Lei
0 1 2 3 4
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL (fara TVA)

|TOTAL (cu TVA)

Director Sef proiect

Ofertant
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eDevize

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

SC RED SOCKET SRL

Comuna lacobeni, judetul Suceava

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru

vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - itehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6
1
Statia nr 1
001 Statie cu doua puncte de buc 1.000 0
incarcare 50 kW-DC/22 kW-AC
TOTAL 1
2
Statia nr 2
1 (001 Statie cu doua puncte de buc 1.000 0
incarcare 50 kW-DC/22 kW-AC
TOTAL 2
3
Statia nr 3
1 (001 Statie cu doua puncte de buc 1.000 0
incarcare 50 kW-DC/22 kW-AC
TOTAL 3
TOTAL Echipamente in Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera
in transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
*ransport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de
sincaracare pentru vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul
|Suceava
Director Sef proiect Ofertant
Investitie - Formular F4 Pagina 1din 1
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Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru

vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava

Obiectul: 1 Statianr 1
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
null
NI; ec\?i'z’. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) VA Valoare: (cu TVA)
General chaitulell Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL |
Constructii si instalatii

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare

4.1.2 Rezistenta

4.1.2.1 1 Infrastructura statie

4.1.2.2 4 Fundatie statie

4.1.3 Arhitectura

4.1.4 Instalatii

4.1.5 Alte categorii de constructii

4,1.5.1 3 Instalare indicator

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
Montaj

2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

4.2.1 2 Montare statie

TOTAL CAPITOL 1l

CAPITOL 1l
Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 11l

TOTAL 1 Statianr 1

Obiect "1" - DEVIZ OBIECT
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null
N[::‘zg' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valohre (fura TVA) Tya Valoare (cu TVA)
General chaixoleil Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava

Obiectul: 1 Statianrl
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |

I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 |(Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta
1 Infrastructura statie
4 Fundatie statie
6 4.1.3 Arhitectura
7 4.1.4 Instalatii
8 4,15 Alte categorii de constructii

3 Instalare indicator

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
Il. Montaj

11

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

2 Montare statie

OTAL CAPITOL 1l

CAPITOL Iil
Ill. Procurare
14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
16 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
17 4.5 Dotari
18 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL IV
IV. Probe

20

|6.2 |Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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[TOTAL 1 statia nr 1 (fara TVA) [

[TOTAL 1 statia nr 1 (cu TVA) ]

Director Sef proiect Ofertant

Obiect “1" - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava
Obiectul: 1 Statia nr 1
Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Leij -
0 1 2 3 4 5=3x4
instalatie de utilizare
1/TSAO1LO2" - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 5.250
limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru material:
pozare conducte si cabluri i
manopera:
utilaj:
transport:
2|EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie m 15.000
metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, Eateral:
conducte 50 mmp ’
manopera:
utilaj:
transport:
2.11 4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 m 15.300
Ms 8778
3|EAO2HO1> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat m 15.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4|/ W2HO04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea mc 0.750
cablurilor la lucr in prof netipizat Hataral:
manopera:
utilaj:
transport:
5|W2HO7AL - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat m 15.000
protector cu folii din pvc material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "1" - ANTEMASURATOARE

Formular generat cu programul (QD_GUI_Z_G {www.eDevize.ro)
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Formular generat cu programul @DGWZG (www.eDevize.ro)

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 ] 3 a 5=3x4
6|TSDO1B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 4.500
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu matariak
manopera:
utilaj:
transport:
7|RPSXF11B - D_iverse lucrari: umlplultura pamant straturi mc 4.500
zgk-jl?rﬂfég;?séme batuta cu maiul in sant dupa montare material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Instalatie de utilizare
Tablou electric de distributie
8|EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau buc 1.000
pupitru, avand greutatea pina la 150 kg material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 7349015 - Tablou de distributie complet echipat buc 1.000
9|W2E20F3# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la buc 1.000
borne cu sectiunea de 120-185mmp; materiak
manopera:
utilaj:
transport:
10|W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de | buc 1.000
distributie, cutiilor de distributie haterial:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Tablou electric de distributie
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
[ Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Deviz "1" - ANTEMASURATOARE Pagina 2 din 3




Antet stanga

eDevize
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Profit
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director Sef proiect Ofertant
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Formular generat cu programul @DGUiZG (www.eDevize.ro)




Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava

Obiectul: 1 Statianr 1

Stadiul fizic: 2 Montare statie

ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|ATAO2E - Montarea aparatelor pe console sau suporti buc 1.000
metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare .y
; . ; - material:
si punere in functiune statie
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte ]
3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit I
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director Sef proiect Ofertant
Deviz "2" - ANTEMASURATOARE T—— Pagina 1 din 1
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava
Obiectul: 1 Statianrl
Stadiul fizic: 3 Instalare indicator
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
indicator de semnalizare
1/DF18A1 - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ; rHaterial
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.100
1.2| 6301793 - Stilp metalic confectionat industrial buc 1.000
2|DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera | buc 1.000
din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat; Haterial:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 7100419 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. buc 1.000
400X500MM F m 51848
TOTAL Indicator de semnalizare
10TAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
r Recapitulatie Valoare Material Manopera I Utilaj | Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "3" - ANTEMASURATOARE
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TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

Deviz "3" - ANTEMASURATOARE
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava
Obiectul: 1 Statianr 1
Stadiul fizic: 4 Fundatie statie
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
fundatie statie
1|TSAO2E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.640
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M materdal:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la -
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M utilaj:
teren mijlociu
transport:
2(CAO01A1l - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii mc 0.030
continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - material:
beton de egalizare .
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.030
3|CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total kg 27.500
sau partial in beton material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1| 6309886 - Tije filetate kg 27.500
4|EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie m 4.000
metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, material:
conducte 50 mmp .
manopera:
utilaj:
transport:
4.1| 4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 m 4.080
M s 8778
5|EAD02HO1> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat m 4.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Deviz "4" - ANTEMASURATOARE Pagina 1 din 2
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
(] 1 2 3 a 5=3x4
6|CAO02A1 - Turnarea betonului armat in elementele mc 0.710
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante o
: il - . material:
marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622 mc 0.717
7|(CBO1A1l - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 0.400
si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri material:
refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu =
astereala din scanduri de rasinoase manopera:
utilaj:
transport:
"OTAL Fundatie statie
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |
1 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director Sef proiect Ofertant
Deviz "4" - ANTEMASURATOARE Pagina 2 din 2
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier

nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru

vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava
Obiectul: 2 Statia nr 2

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
null
NI; :\?i'z,l Denumirea capitolelor _si gubcapitolelor de Valoare (fara TVA) TR Valoare (cu TVA)
General cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL I
Constructii si instalatii

4,1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare

4,1.2 Rezistenta

4.1.2.1

1 Infrastructura statie

4.1.2.2

4 Fundatie statie

413 Arhitectura

4,1.4 Instalatii

4.1.5 Alte categorii de constructii

4.1.5.1

3 Instalare indicator

TOTAL CAPITOL |

Montaj

CAPITOL Il

2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

4.2.1

2 Montare statie

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL I

Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si

functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL Il

TOTAL 2 Statia nr 2

Obiect "2" -

DEVIZ OBIECT

Formular generat cu programul @DGUiZQ (www.eDevize.ro)
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Antet stanga

eDevize
null
Ngec‘zg' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) THA Valoare (cu TVA)
General xheivaial Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Director Sef proiect Ofertant

Obiect "2" - DEVIZ OBIECT
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

null

Comuna lacobeni, judetul Suceava

SC RED SOCKET SRL

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava

2 Statia nr 2

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.

Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei

Nr cap. Valoare (fara TVA)

0

1

2 3

ZAPITOL |
I. Constructii si instalatii

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

41.2

Rezistenta

1 Infrastructura statie

4 Fundatie statie

4,1.3

Arhitectura

4.1.4

Instalatii

4.1.5

Alte categorii de constructii

3 Instalare indicator

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
ll. Montaj

11

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

2 Montare statie

JTAL CAPITOL 1l

CAPITOL Il
11l. Procurare

14

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

16

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

17

4.5

Dotari

18

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 1INl

CAPITOL IV
IV. Probe

20

6.2

|Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

Obiect "2" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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[TOTAL 2 Statia nr 2 (fara TVA) |

[TOTAL 2 Statia nr 2 (cu TVA) |

Director Sef proiect Ofertant

Obiect "2" - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava
Obiectul: 2 Statia nr 2
Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
instalatie de utilizare
1|TSA01LO2~ - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 5.250
limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru .
: : material:
pozare conducte si cabluri
manopera:
utilaj:
transport:
2|EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie m 15.000
metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, EtETIAl:
conducte 50 mmp :
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 m 15.300
M s 8778
3|EA02HO1> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat m 15.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4|W?2HO04ALl - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea mc 0.750
cablurilor la lucr in prof netipizat rateniah
manopera:
utilaj:
transport:
5({W2HO7AL - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat m 15.000
protector cu folii din pvc material:
manopera:
utilaj:
transport:
Deviz "1" - ANTEMASURATOARE Pagina 1 din 3
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a 5=3x4
6|TSDO1B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 4.500
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu material:
manopera:
utilaj:
transport:
7/RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi mc 4.500
20-30 CM. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare Fiateriali
cabluri electrice
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Instalatie de utilizare
Tablou electric de distributie
8|EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau buc 1.000
pupitru, avand greutatea pina la 150 kg material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 7349015 - Tablou de distributie complet echipat buc 1.000
9(W2E20F# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la buc 1.000
borne cu sectiunea de 120-185mmp; material:
manopera:
utilaj:
transport:
10|W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de | buc 1.000
distributie, cutiilor de distributie PR
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Tablou electric de distributie
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Deviz "1" - ANTEMASURATOARE Pagina 2 din 3
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eDevize

Recapitulatie

Valoare

Material Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

Deviz "1" - ANTEMASURATOARE
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava

Obiectul: 2 Statianr 2

Stadiul fizic: 2 Montare statie

ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4

1|ATAOZ2E - Montarea aparatelor pe console sau suporti buc 1.000

metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare

: : . . material:
si punere in functiune statie

manopera:

utilaj:

transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

[ Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

ITOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director Sef proiect Ofertant

Deviz "2" - ANTEMASURATOARE Pagina 1din 1
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava
Obiectul: 2 Statia nr 2
Stadiul fizic: 3 Instalare indicator
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
indicator de semnalizare
1/DF18A1 - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ; material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.100
1.2| 6301793 - Stilp metalic confectionat industrial buc 1.000
2|DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera | buc 1.000
din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat; material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 7100419 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. buc 1.000
400X500MM F m S1848
TOTAL Indicator de semnalizare
10OTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit I

T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "3" - ANTEMASURATOARE

Formular generat cu programul (9 Devize (www.eDevize.ro)
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TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

Deviz "3" - ANTEMASURATOARE
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava

Obiectul: 2 Statianr 2

Stadiul fizic: 4 Fundatie statie

ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Fundatie statie
1|TSAO2E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.640
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la =
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M utilaj:
teren mijlociu
transport:
2|CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii mc 0.030
continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - 1.
x material:
beton de egalizare
manopera:
utilaj:
transport:
2.1| 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.030
3|CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total kg 27.500
sau partial in beton P
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 6309886 - Tije filetate kg 27.500
4|EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie m 4.000
metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, e
material:
conducte 50 mmp
manopera:
utilaj:
transport:
4.1| 4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 m 4.080
Ms 8778
5(EA02HO01> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat m 4.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6|CAO02A1 - Turnarea betonului armat in elementele mc 0.710
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante sriaterial:
marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv .
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622 mc 0.717
7(CBO1A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 0.400
si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri =
S A ; : 7 material:
refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu
astereala din scanduri de rasinoase manopera:
utilaj:
transport:
DTAL Fundatie statie
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte f
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |
1 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru

vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava

Obiectul: 3 Statia nr 3
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
null
N;;\:g. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valonia (fara TVA) R Valoare (xuTVAl
Ganaral cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 3 &4 5

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL |
Constructii si instalatii

4,1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare

4.1.2 Rezistenta

4.1.2.1 1 Infrastructura statie

4.1.2.2 4 Fundatie statie

4.1.3 Arhitectura

4.1.4 Instalatii

4.15 Alte categorii de constructii

4.1.5.1 3 Instalare indicator

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL 1l
Montaj

2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

4.2.1 2 Montare statie

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL Il

Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si

functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL I

TOTAL 3 Statianr 3

Obiect “3" - DEVIZ OBIECT
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Antet stanga eDevize
null
N[;;\?is. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Director Sef proiect Ofertant
Obiect "3" - DEVIZ OBIECT Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul @DGU!'ZG (www.eDevize.ro)




Antet stanga

eDevize

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

null

Comuna lacobeni, judetul Suceava

SC RED SOCKET SRL

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru

vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava
3 Statianr 3

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.

Nr cap. Valoare (fara TVA)

Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari

General Lei

0

1

2 3

CAPITOL |
I. Constructii si instalatii

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

4.1.2

Rezistenta

1 Infrastructura statie

4 Fundatie statie

4.1.3

Arhitectura

4.1.4

Instalatii

4.1.5

Alte categorii de constructii

3 Instalare indicator

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
Il. Montaj

11

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

2 Montare statie

‘OTAL CAPITOL 1l

CAPITOL Il
Ill. Procurare

14

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

16

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

17

4.5

Dotari

18

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 1l

CAPITOL IV
IV. Probe

20

6.2

]Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV
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[TOTAL 3 Statia nr 3 (fara TVA) |

[TOTAL 3 Statia nr 3 (cu TVA) |

Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava
Obiectul: 3 Statia nr 3
Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
instalatie de utilizare
1 TSA01LO2~ - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 5.250
limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru material:
pozare conducte si cabluri :
manopera:
utilaj:
transport:
2|EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie m 15.000
metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, material:
conducte 50 mmp I
manopera:
utilaj:
transport:
2.1| 4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 m 15.300
M s 8778
3|EA02HO1> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat m 15.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 /W2HO4A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea mc 0.750
cablurilor la lucr in prof netipizat SCataral
manopera:
utilaj:
transport:
5(W2HO07A1 - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat m 15.000
protector cu folii din pvc material:
manopera:
utilaj:
transport:
Deviz "1" - ANTEMASURATOARE Pagina 1 din 3
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eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a4 5=3x4
6 |TSDO1B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 4.500
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu material:
manopera:
utilaj:
transport:
7|RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi mc 4.500
20-30 CM. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare P ]
cabluri electrice
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Instalatie de utilizare
Tablou electric de distributie
8| EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau buc 1.000
pupitru, avand greutatea pina la 150 kg material
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 7349015 - Tablou de distributie complet echipat buc 1.000
9|W2E20F# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la buc 1.000
borne cu sectiunea de 120-185mmp; material:
manopera:
utilaj:
transport:
10|W2)J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de | buc 1.000
distributie, cutiilor de distributie miaterial:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Tablou electric de distributie
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
[ Recapitulatie ] Valoare Material Manopera | Utilaj | Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
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Recapitulatie

Valoare

Material Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

Deviz "1" - ANTEMASURATOARE
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Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava
Obiectul: 3 Statia nr 3
Stadiul fizic: 2 Montare statie
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/ATAO2E - Montarea aparatelor pe console sau suporti buc 1.000
metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare S
; ; . 3 material:
si punere in functiune statie
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL —]
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit ]
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava
Obiectul: 3 Statia nr 3
Stadiul fizic: 3 Instalare indicator
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Indicator de semnalizare
1|DF18A1 - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ; material:
manopera;:
utilaj:
transport:
I.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.100
1.2| 6301793 - Stilp metalic confectionat industrial buc 1.000
2|DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera | buc 1.000
din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat; matanal:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 7100419 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. buc 1.000
400X500MM F m 51848
TOTAL Indicator de semnalizare
1OTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
L Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte [
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu
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TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect Ofertant

O ¥
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eDevize

Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava
Obiectul: 3 Statia nr 3
Stadiul fizic: 4 Fundatie statie
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.Mm. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Leij - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Fundatie statie
1| TSAO2E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.640
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la ;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M utilaj:
teren mijlociu
transport:
2|CAO01A1l - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii mc 0.030
continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - material:
beton de egalizare :
manopera:
utilaj:
transport:
2 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.030
3[CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total kg 27.500
sau partial in beton material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1| 6309886 - Tije filetate kg 27.500
4 EC02BO1> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie m 4.000
metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, 1.
material:
conducte 50 mmp
manopera:
utilaj:
transport:
4.1\ 4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/1 KV 3X120 + 70 m 4.080
Ms 8778
5/EA02HO1> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat m 4.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "4" - ANTEMASURATOARE
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari Uu.mMm. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6|CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele mc 0.710
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante =
4 i g ; material:
marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622 mc 0.717
7|CBO1A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 0.400
si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri rataral:
o ; 2 : : erial:
refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu
astereala din scanduri de rasinoase manopera:
utilaj:
transport:
"OTAL Fundatie statie
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte ]
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit I
1 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava

Obiectul: 4 Parcaje
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
null
N['; ec;zp' Denumirea capitolelor _si gubcapitoletor de Valoare (fars TVA) TV Valoare {cu TVA)
General cheltulell Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL |
Constructii si instalatii
4,1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare
4.1.1.1 I Amenajarea locurilor de parcare
4,1.2 Rezistenta
4.1.3 |Arhitectura
4.1.4 |instalatii
4.1.5 |Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL |
CAPITOL Nl
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL CAPITOL Il
CAPITOL I
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL Il
TOTAL 4 Parcaje ]
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null
N[; ec:ig. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoars (tara TVA) A Valoare, leu TVA]
General cheleulell Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava

Obiectul: 4 Parcaje
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
|. Constructii si instalatii
2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1 Amenajarea locurilor de parcare

4.1.2 Rezistenta

4.1.3 Arhitectura

4.1.4 Instalatii

Nio|u s

4.1.5 |Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
Il. Montaj

9 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL 1l
Ill. Procurare
<1 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari
14 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL IV
IV. Probe

16 l6.2 |Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

[TOTAL 4 Parcaje (fara TVA) |

[TOTAL 4 Parcaje (cu TVA) [

Obiect "4" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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null

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari

General Lei
0 1 2 3

Director Sef proiect Ofertant
':f P
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Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava
Obiectul: 4 Parcaje
Stadiul fizic: 1 Amenajarea locurilor de parcare
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|SETPRK - Set de 2 locuri de parcare amenajate pentru buc 3.000
statiile de incarcare EV material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1\ DEO9C# - Marcaje rutiere transversale si diverse, MP 71.100
exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile material-
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
I Recapitulatie Valoare Material Manopera I Utilaj I Transport TOTAL
ulte cheltuieli directe
ontributia asiguratorie
~entru munca
ITZ = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte I
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit ]
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
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Antet stanga eDevize
Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)

0 1 2 3 4 5=3X4 6 7
20010013 - Material marunt % Depozit 0.000
2100945 - Beton de ciment B 150 mc 0.391 Depozit 0.960
stas 3622

- |2100971 - Beton de ciment B 300- mc 2.151 Depozit 5.640
BC22,5 stas 3622

4 12200525 - Nisip de rau si lacuri mc¢ 2.250 Depozit 3.040
sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm

5 |2901167 - Manele D=7-11CM L=2- mc 0.000 Depozit 0.000
6M rasinoase 5.1040

6 2903995 - Scindura rasin lunga tiv mc 0.000 Depozit 0.000
cls DGR = 24MM L = 4,00M s 942

7 |2928361 - Panou cofraj astereala mp 0.036 Depozit 0.000
scind. ras.scurte subscurte

8 [3803233 - Sarma moale obisnuita D kg 0.060 Depozit 0.000
= 2,5 MM, OL 32, S 889

9 |4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ m 58.140 Depozit 0.170
1KV 3X120 + 70 M s 8778

10 |5800376 - Surub cap hexagonal buc 12.000 Depozit 0.000
precis M 6 X 25 GR. 5.8 54272

11 |5817446 - Surub cap hexagonal buc 6.000 Depozit 0.000
semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220

12 |5840405 - Piulita hexagonala buc 12.000 Depozit 0.000
grosolana 6 GR. 5 5 922

13 |5840766 - Piulita hexagonala buc 6.000 Depozit 0.000
grosolana Bm 8 GR. 5 S 922

14 |5882142 - Saiba prec.plata pt.met a kg 0.060 Depozit 0.000
m 8 OL34 S 5200

15 |5882489 - Saiba prec.plata pentru kg 0.120 Depozit 0.000
met B m 6 OL 34 S 5200

16 (5886942 - Cuie cu cap conic tip a kg 0.096 Depozit 0.000
pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111

17 |6103359 - Vopsea verde (fp) V.531-1 kg 42.660 Depozit 0.050
ntr 90-80

18 [{6109418 - Diluant ptr produse de kg 24.885 Depoazit 0.030
marcare D009-3 ni 1708-61 a9

19 |6201084 - Ulei emulsionabil pentru kg 0.144 Depozit 0.000
decofrare betoane stas 11382

20 |6202806 - Apa industriala in cisterne| mc 1.572 Depozit 1.570
pentru lucrari de drumuri si
terasamente

21 |6301793 - Stilp metalic confectionat buc 3.000 Depozit 0.040
industrial

22 (6309886 - Tije filetate kg 82.500 Depozit 0.080

Investitie - Formular C6
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Antet stanga

eDevize

Consumul |Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

23 (6621727 - Placa teh.cauciuc gar.F kg 7.821 Depozit 0.010
ins.text.rez.pet tip.PA 5 MM

24 (6704701 - Tub de protectie cablu m 56.250 Depozit 0.000
electric

25 6716948 - Folie de pvc G = 0,8 ntr kg 3.600 Depozit 0.000
9001-80

26 (6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33 buc 2.850 Depozit 0.000

27 17100419 - Indicator buc 3.000 Depozit 0.010
circul.tbl.OL+fol.R. drept.

28 |7349015 - Tablou de distributie buc 3.000 Depozit 0.040
complet echipat

29 |8000277 - Material marunt % Depozit 0.000

30 [8001521 - Vopsea alba clor-cauciuc kg 9.243 Depozit 0.000
pt.marcaj rutier

TOTAL Materiale Greutate 11.64

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumul cu . . Valoarea
Nr. Denumirea meseriei manopera Tf{gi;:f: |_u (fara TVA) t;‘::::it
- Om/ore - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3 5
1 (11000 - Betonist 2.990
2 |13410 - Dulgher constructii 1.625
13430 - Dulgher poduri 0.450
4 |14120 - Electrician automatizare 48.107
5 |14140 - Electrician cabluri subterane 6.750
6 14160 - Electrician linii electrice aeriene 0.600
7 15000 - Fierar beton 0.341
8 17130 - Instalator electrician 66.438
9 |18150 - Lacatus montaj masini electrice 12.000
10 |19710 - Montator aparataj electric 6.000
11 |20300 - Muncitor calificat 10.725
12 {20600 - Muncitor de deservire 23.625
13 (20640 - Muncitor deservire constructii masini 32.160
14 |20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 34,551
constructii
15 (21100 - Muncitor necalificat 3.300
16 |26100 - Sapator 17.061
17 (30110 - Vopsitor industrial 7.110
Ore Manopera 273.830 TOTAL
Director Sef proiect Ofertant
/ s
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Antet stanga

eDevize
Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Bl Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajului de constructii Fonetionsre (fara TVA) (fara TVA)
- Lei/ora - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3
1 |3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 1.634
0,9-1,5KwW
= 8004062 - Masina trasat benzi circulatie motor 3.593
ardere inter 40-45cp
|TOTAL Utilaje
Director Sef proiect Ofertant

Investitie - Formular C8 Pagina 1 din 1

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)




Antet stanga eDevize
Beneficiar: Comuna lacobeni, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincaracare pentru
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava
Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful unitar
" Tone Ore de Valoarea
Nr. Tipul de transport Km parcursi - 5
transportate functionare Lei\(Tone*Km - Lei -
0 1 2 3 4 5 6=2X3X5
TOTAL Transport
Director Sef proiect Ofertant
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FORMULAR F$5

OBIECTIV: “REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA IN TRANSPORTURI
PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER
NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII DE REINCARACARE PENTRU
VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA”
BENEFICIAR: COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECTANT: S.C. RED SOCKET S.R.L.

FISA TEHNICA Nr. 1
Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie de reincarcare autovehicule electrice si hybrid

INT.

- 4

Specificatii tehnice impuse prin caietul

. |de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin caietul de sarcini

Furnizor
(denumire,
adresa,
telefon, fax)

[Parametri tehnici si functionali

1.1

ICaracteristici constructive

previzuta cu decupaje cu rol de aerisire

IConstructie in carcasa metalica, vopsita electrostatic,

1.2

Suprafata ocupata la sol: maxim 0.4.m?

1.3

permitand accesul cablurilor de alimentare pe
dedesubt, fara cabluri de alimentare aparente

Montaj in fundatie izolata de beton prevazuta cu tije
filetate. Alimentarea se executa prin fundatie, statia

1.4

Tensiune de alimentare: 400V+10%, AC, trifazic.

1.5

Factor de putere: >0.99

Eficienta echipamentului: >94%

1.7

Clasa de izolatie electrica: [

1.8

Categorie de supratensiune: III

1.3

Clasa de protectie la trasnet: C

1.10

Grad de protectie: min. IP 55

Grad de rezistenta la impact: min. IK10 pentru
intregul echipament

1.12

Temperatura de functionare: cuprinsa in intervalul
minim -35°C ~+70°C ’ -




ICapabila sa functioneze in conditii de umiditate
relativa cuprinsa in intervalul minim 5%RH ~
95%RH

1.13

Capabila sa functioneze in conditii de presiune
atmosferica cuprinse in intervalul 860hPa~1060hPa

1.14

Standard de comunicatie: minim RJ45, WIFI, 4G

1.15

Porturi de comunicatie:

- minim RS232, RS485 pentru service si
mentenanta
- minim CAN, PLC pentru comunicarea cu VE.

1.16

Prevazut cu usi de acces securizate cu cheie si blocare
in minim 3 puncte, atat din fata cat si din partile
laterale

1.17

Prevazut cu senzori pentru detectarea usilor deschise
cu prevenire a utilizarii statiei avand compartimentul
deschis

1.18

Sistem de andocare a conectorilor prevazut cu
autoblocare si buton de deblocare amplasat in partea
din fata a echipamentului

1.19

Prevazut cu sistem de ventilatie fortata cu aer cald
pentru mentinerea functionarii pe timp friguros, cu
functie de monitorizare si control ale temperaturii
interioare a echipamentului

Prevazut cu sistem de degivrare a conectorilor pentru
mentinerea functionarii pe timp friguros si evitarea
formarii condensului

1.21

Prevazuta cu conectori pentru a acoperi o gama cat
mai larga de autovehicule:

- Un conector CCS2, Mod4, conform EN62196-
3, cu o capacitate minima de 50 kW DC

- Un conector Tip 2, Mod 3, conform EN62196-
2 cu o capacitate minima de 220 kW AC

1.22

'Tensiuni de iesire la conector:

- CCS2: 200V DC ~ 1000V DC
- Type2: 400V+10%,




1.23

‘Curentul de iesire la conector

- CCS2: 60A ~ 150A ajustabil
- Tip2: minim 32A

1.24

Prevazut cu cabluri de alimentare cu lungimea totala
de minim 4 metri pentru fiecare tip de conector

1.25

Prevazut cu contor de energie consumata cu
capacitatea de a masura fiecare punct de reincarcare

1.26

Prevazuta cu ecran tactil cu diagonala de min. 7 inch
cu functionalitati de configurare si de exploatare, cu
meniu disponibil minim in limba romana si limba
engleza

1.27

Prevazuta cu indicatori luminosi LED RGB care sa
indice vizibil functionalitatea statiei si disponibilitatea
fiecdrui punct de incircare

1.28

Nivel de zgomot emis: maxim 66 dB (in conditii de
functionare la temperatura ambientala de 25°C)

Specificatii de performanti si conditii privind
isiguranta in exploatare

2.1

Capabil sa functioneze atat la incarcarea unui singur
autovehicul cat si la incarcarea simultana a doua
autovehicule atat prin conector CCS2 cat si prin
conector Tip 2 cu o capacitate totala de min. 72 kW

2.2

Puterea de incarcare in curent continuu va putea fi
limitata la valori inferioare puterii nominale declarate
de producator, independent de valoarea tensiunii de
incarcare a vehicului.

2.3

[Ecranul statiei va afisa minim urmatoarele informatii:

- in standby: disponibilitatea punctelor de
incércare, pret/kW.

- intimpul incércérii: tensiunea de incarcare,
curentul de incircare, energia consumata in
timp real, costul energiei consumate in timp
real

- dupa incheierea incircirii: energia consumata,
costul final al sesiunii de incércare.

2.4

Prevazut cu acces liber cat si securizat:




- Fari autentificare (Auto Start)
- Autentificare cu parola
- Autentificare/plata cu card RFID

2.3

Echipamentul va fi pregatit pentru integrarea unui
terminal POS dotat cu modul fiscal si posibilitate de
emitere a bonului fiscal electronic.

Prin pregatire se intelege prevederea locasului de
montaj, a decupajelor si gauririlor necesare, dotarea
cu echipamentul electronic si software necesar
functionarii POS. Pregatirea va fi efectuata de
producator in vederea mentinerii specificatiilor de
conformitate si performanta certificate.

2.6

Prevazut cu echipament DC auxiliar, astfel incat la
defectarea unui modul, statia sa continue sa
functioneze cu celelalte module.

2.7

Echipamentul trebuie sa fie proiectat astfel incét s
limiteze cresterea curentului la pornire, astfel incat
acesta sd nu depageasca cu mai mult de 10% curentul
nominal maxim al punctului de incércare.

2.8

Tensiunea de varf in regim de comutare deschisa nu
va depasi 140% din tensiunea efectiva de operare.

2.9

Echipamentul va fi capabil sa nu produca variatii pe
tensiunea de iesire la conectarea unui modul

2.10

La incdrcarea DC curentul va fi distribuit automat
intre toate modulele de incércare

2.11

Echipamentul va fi dotat cu urmatoarele sisteme de
protectie:

- Protectie automata la sub si supratensiune.
Sistemul de va opri automat iar pe ecran va fi
afisat mesajul de eroare specifica.

- Protectie automata la supratensiune de iesire.
Sistemul va opri automat tensiunea de iesire la
detectarea unei supratensiuni.

- Protectie automata la scurtcircuit: Sistemul se
va opri automat iar pe ecran va fi afisat
mesajul de eroare specifica.

- Protectie la defectarea sistemului de ventilatie:

Sistemul va intrerupe automat incarcarea la




detectarea unei defectiuni a sistemului de
ventilatie

2.12

[Echipamentul va fi dotat cu buton de oprire de
urgenta la actionarea caruia sistemul va decupla
automat modulele rectificatoare de la alimentarea cu
energie.

Echipamentul dispune capabilitatea de a interactiona
cu un software compatibil OCCP min. 1.6] certificat
de un laborator acreditat.

Pentru fiecare statie, beneficiarul va primi acces
securizat pentru perioada stabilita prin contract, la o
platforma software de management si monitorizare.

&’latforma va functiona cu cel putin o aplicatie mobila
client, disponibila gratuit pe AppStore si Google Play.

[Furnizarea softului pentru operarea statiilor in
iscop comercial, va face obiectul unor contracte
ulterioare.

2.14

Se va evita efectul de captivitate al beneficiarului, atat
echipamentul cat si softwareul prezentat trebuie sa fie
certificate pentru functionare OCPP min. 1.6

2.15

Softwareul de gestionare a echipamentului trebuie sa
fie un produs software matur, testat in conditii
normale de exploatare, cu prezenta pe piata si in
exploatare de minim 1 an, nefiind acceptate aflata in
faza de dezvoltare.

2.16

Urmatoarele functionalitati minime vor fi certificate
pentru interoperabilitate OCPP (Open Charge Point
Protocol) pentru software-ul de operare:

1. Core - Asigura functionalitatile de baza (autorizare,
iconfigurare, tranzactii, control de la distanta).

2. Firmware Management - Suport pentru gestionarea
lactualizirilor firmware §i descarcarea jurnalelor de
diagnostic.

3. Local Authorization List Management -
Functionalitate de gestionare a listei locale de
|autorizare a utilizatorilor.




. Smart Charging - Permite controlul incarcarii
inteligente, pentru optimizarea consumului energetic.

5. Remote Trigger - Posibilitatea de a declansa mesaje
de la distanta de la statia de incarcare citre backend.

6. Reservation - Capacitatea de a rezerva un conector
al statiei de incarcare pentru un anumit utilizator

2.17

Urmatoarele functionalitati minime vor fi certificate
pentru interoperabilitate OCPP (Open Charge Point
Protocol) pentru statia de reincarcare:

1. Bazi (Core): Functionalititi de baza ale statiei de
incércare, inclusiv pornire, autorizare,
configurare, tranzactii si control la distanta.

2. Management Firmware: Suport pentru
gestionarea actualizarilor de firmware si
descarcarea fisierelor jurnal de diagnostic.

3. Managementul Listei de Autorizare Locale:
Functionalitati pentru gestionarea unei liste locale
in statia de incércare, continind date de autorizare
pentru utilizatori aprobati.

4. Incarcare Inteligentd (Smart Charging): Suport
pentru Incircare Inteligenta, pentru controlul
procesului de incarcare.

5. Declansare la Distantid (Remote Trigger): Suport
pentru declansarea de mesaje la distanta provenite
de la statia de incarcare. Acest lucru poate fi
utilizat pentru retransmiterea mesajelor sau
obtinerea celor mai recente informatii de la statia
de incércare.

6. Rezervare: Suport pentru rezervarea unui
conector al unei statii de incircare.

2.18

Aplicatia client prezentata trebuie sa aiba cel putin
urmatoarele functionalitati:

- harta cu pozitionarea statiilor

- istoricul sesiunilor de incarcare

- modul de inregistrare a cardului de credit/debit
pentru pliti directe prin aplicatie

- statusul conectorului de incarcare (disponibil/

in incércare/ defect/ indisponibil




Aplicatia trebuie sa fie disponibila cel putin in limba
romana si engleza, cat si minim 3 limbi ale
principalelor minoritati nationale din Romania.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

3.1

Se va prezenta fisa tehnica/brosura/foaia de catalog a
echipamentului ofertate emisa de producator

3.2

Se va prezenta manualul de instalare si utilizare al
echipamentului

3.3

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa confirme respectarea standardelor relevante si
anume: SR EN IEC 61851-1:2019; SR EN IEC
61851-23:2014; SR EN IEC 61851-24:2014; SR EN
61851-21:2021; SR EN IEC 61000-6-3:2021; SR EN
IEC 61000-6-2:2019

3.4

Se vor prezenta rapoarte de testare emise de
organisme acreditate care sa confirme respectarea
specificatiilor tehnice 1.4,1.10,1.11,1.12 si 1.13

3.5

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa ateste compatibilitatea softwareului cu standardul
OCPP min. 1.6. Certificatul va trebui sa ateste
interoperabilitatea si testarea functionalitatilor minime
descrise la punctul 2.16

3.6

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa ateste compatibilitatea statiei de reincarcare cu
softwareuri compatibile OCPP min. 1.6. Certificatul
va trebui sa ateste interoperabilitatea si testarea
functionalitatilor minime descrise la punctul 2.17

3.7

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau,
emis de un organism acreditat, care sa ateste
respectarea de catre contorul cu care este echipata
statia de reincarcare a cerintelor Directivei UE
2014/32/UE privind mijloacele de mésurare, Anexa II,
Modulul B




Se va prezenta certificarea unui furnizor de solutii
integrate de plata prin POS, omologat de o banca

3.8 |prezenta pe intreg teritoriul Romaniei, cu privire la
faptul ca statiile de incarcare sunt pregitite si
functioneazi cu sistemele furnizate de acesta.

4  |Conditii de garantie si postgarantie

4.1 [Termenul de garantie: minim 24 de luni

42 La livrare echipamentul va fi insotit de certificat de

" |garantie emis de producator sau de catre importator

S |Alte conditii cu caracter tehnic

Nu este cazul

PROIECTANT:
S.C. RED SOCKET S.R.L.
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FORMULAR F5

OBIECTIV: “REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA iN TRANSPORTURI
PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER
NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII DE REINCARACARE PENTRU
VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA™
BENEFICIAR: COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECTANT: S.C. RED SOCKET S.R.L.

FISA TEHNICA Nr. 2
Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie de reincarcare autovehicule electrice si hybrid
multistandard

Corespondenta propunerii Furnizoy
lNr. Specificatii tehnice impuse prin caietul . P ? .p p . |(denumire,
i tehnice cu specificatiile tehnice

erh; e arcing impuse prin caietul de sarcini e
puse p telefon, fax)
1 [Parametri tehnici si functionali

1.1

Caracteristici constructive

Constructie in carcasa metalica, vopsita electrostatic,
prevazuti cu decupaje cu rol de aerisire

L2

Suprafata ocupata la sol: maxim 0.4 m*

1.3

Montaj in fundatie izolata de beton prevazuta cu tije
filetate. Alimentarea se executa prin fundatie, statia
permitand accesul cablurilor de alimentare pe
dedesubt, fara cabluri de alimentare aparente

Tensiune de alimentare: 400V+10%, AC, trifazic.

1.5

Factor de putere: >0.99

1.6

Eficienta echipamentului: >94%

1.7

Clasa de izolatie electrica: I

1.8

Categorie de supratensiune: III

1.9

Clasa de protectie la trasnet: C

1.10

Grad de protectie: min. IP 55

(Grad de rezistenta la impact: min. IK10 pentru
intregul echipament




Temperatura de functionare: cuprinsa in intervalul
minim -35°C ~+70°C

Capabila sa functioneze in conditii de umiditate
relativa cuprinsa in intervalul minim 5%RH ~
95%RH

Capabila sa functioneze in conditii de presiune
atmosferica cuprinse in intervalul 860hPa~1060hPa

1.14

Standard de comunicatie: minim RJ45, WIFI, 4G

Porturi de comunicatie:

- minim RS232, RS485 pentru service si
mentenanta
- minim CAN, PLC pentru comunicarea cu VE.

1.16

Prevazut cu usi de acces securizate cu cheie si blocare
in minim 3 puncte, atat din fata cat si din partile
laterale

1.17

Prevazut cu senzori pentru detectarea usilor deschise
cu prevenire a utilizarii statiei avand compartimentul
deschis

Sistem de andocare a conectorilor prevazut cu

1.18 Eutoblocare si buton de deblocare amplasat in partea

in fata a echipamentului

Prevazut cu sistem de ventilatie fortata cu aer cald
pentru mentinerea functionarii pe timp friguros, cu
functie de monitorizare si control ale temperaturii

interioare a echipamentului

Prevazut cu sistem de degivrare a conectorilor pentru

1.20 jmentinerea functionarii pe timp friguros si evitarea

formarii condensului

1.21

Prevazuta cu conectori multistandard pentru a acoperi
0 gama cat mai larga de autovehicule:

- Un conector CCS2, Mod4, conform EN62196-
3, cu o capacitate minima de 50 kW DC

- Un conector CHAdeMO, Mod 4, cu o
capacitate minima de 50 kW DC

- Un conector Tip 2, Mod 3, conform EN62196-
2 cu o capacitate minima de 220 kW AC




1.22

Tensiuni de iesire la conector:

- CCS2:200V DC ~ 1000V DC
- CHAdeMO: 200V DC ~ 500V DC
- Type2: 400V+£10%,

1.23

Curentul de iesire la conector

- CCS2: 60A ~ 150A ajustabil
- CHAdeMO: 60A ~ 125A
- Tip2: minim 32A

1.24

Prevazut cu cabluri de alimentare cu lungimea totala
de minim 4 metri pentru fiecare tip de conector

Prevazut cu contor de energie consumata cu
capacitatea de a masura fiecare punct de reincarcare

1.26

Prevazuta cu ecran tactil cu diagonala de min. 7 inch
cu functionalitati de configurare si de exploatare, cu
meniu disponibil minim in limba romana si limba
engleza

127

Prevazuta cu indicatori luminosi LED RGB care sa
indice vizibil functionalitatea statiei si disponibilitatea
fiecarui punct de incércare

1.28

Nivel de zgomot emis: maxim 66 dB (in conditii de
functionare la temperatura ambientala de 25°C)

Specificatii de performanta si conditii privind
[siguranta in exploatare

2.1

Capabil sa functioneze atat la incarcarea unui singur
autovehicul cat si la incarcarea simultana a doua
fautovehicule:

- Incarcare simultana CCS2 si CHAdeMO cu o
capacitate minima de 30 kW pentru fiecare
conector

- Incarcare simultana CCS2 sau CHAdeMO si
Tip 2 cu o capacitate totala de min. 72 kW
(statie aflata pe CF 31775)

2.2

Puterea de incarcare in curent continuu va putea fi
limitata la valori inferioare puterii nominale declarate
de producator, independent de valoarea tensiunii de
incarcare a vehicului.




Ecranul statiei va afisa minim urmatoarele informatii:

- in standby: disponibilitatea punctelor de
incércare, pret/kW.

- in timpul incércdrii: tensiunea de incércare,

2.3 curentul de incircare, energia consumata in
timp real, costul energiei consumate in timp
real

- dupi incheierea incircirii: energia consumata,
costul final al sesiunii de incércare.

Prevazut cu acces liber cat si securizat:

h 4 - Fari autentificare (Auto Start)
- Autentificare cu parola
- Autentificare/platd cu card RFID

Echipamentul va fi pregatit pentru integrarea unui
terminal POS dotat cu modul fiscal si posibilitate de
lemitere a bonului fiscal electronic.

Prin pregatire se intelege prevederea locasului de
2.5 montaj, a decupajelor si gauririlor necesare, dotarea
cu echipamentul electronic si software necesar
functionarii POS. Pregatirea va fi efectuata de
producator in vederea mentinerii specificatiilor de
conformitate si performanta certificate.

Prevazut cu echipament DC auxiliar, astfel incét la
2.6 |defectarea unui modul, statia sa continue sa
functioneze cu celelalte module.

[Echipamentul trebuie s fie proiectat astfel incét si
limiteze cresterea curentului la pornire, astfel incét
lacesta si nu depdseascid cu mai mult de 10% curentul
nominal maxim al punctului de incércare.

2.7

Tensiunea de varf in regim de comutare deschisé nu

i va depasi 140% din tensiunea efectiva de operare.

Echipamentul va fi capabil sa nu produca variatii pe

2.9 : o .
tensiunea de iesire la conectarea unui modul

|La incircarea DC curentul va fi distribuit automat

2.10]. N
intre toate modulele de incéircare




2.11

chipamentul va fi dotat cu urmatoarele sisteme de
protectie:

- Protectie automata la sub si supratensiune.
Sistemul de va opri automat iar pe ecran va fi
afisat mesajul de eroare specifica.

- Protectie automata la supratensiune de iesire.
Sistemul va opri automat tensiunea de iesire la
detectarea unei supratensiuni.

- Protectie automata la scurtcircuit: Sistemul se
va opri automat iar pe ecran va fi afisat
mesajul de eroare specifica.

- Protectie la defectarea sistemului de ventilatie:
Sistemul va intrerupe automat incarcarea la
detectarea unei defectiuni a sistemului de
ventilatie

2.12

Echipamentul va fi dotat cu buton de oprire de
urgenta la actionarea caruia sistemul va decupla
lautomat modulele rectificatoare de la alimentarea cu
energie.

2.13

Echipamentul dispune capabilitatea de a interactiona
icu un software compatibil OCCP min. 1.6J certificat
de un laborator acreditat.

Pentru fiecare statie, beneficiarul va primi acces
securizat pentru perioada stabilita prin contract, la o
platforma software de management si monitorizare.

Platforma va functiona cu cel putin o aplicatie mobila
client, disponibila gratuit pe AppStore si Google Play.

[Furnizarea softului pentru operarea statiilor in
lscop comercial, va face obiectul unor contracte

ulterioare.

2.14

Se va evita efectul de captivitate al beneficiarului, atat
echipamentul cat si softwareul prezentat trebuie sa fie
certificate pentru functionare OCPP min. 1.6

2.15

Softwareul de gestionare a echipamentului trebuie sa
fie un produs software matur, testat in conditii
normale de exploatare, cu prezenta pe piata si in
exploatare de minim 1 an, nefiind acceptate aflata in
faza de dezvoltare.




2.16

Urmatoarele functionalitati minime vor fi certificate
pentru interoperabilitate OCPP (Open Charge Point
Protocol):

1. Core - Asigura functionalitatile de bazi (autorizare,
configurare, tranzactii, control de la distanta).

2. Firmware Management - Suport pentru gestionarea
actualizirilor firmware si descarcarea jurnalelor de
diagnostic.

3. Local Authorization List Management -
Functionalitate de gestionare a listei locale de
autorizare a utilizatorilor.

4. Smart Charging - Permite controlul incarcarii
inteligente, pentru optimizarea consumului energetic.

5. Remote Trigger - Posibilitatea de a declansa mesaje
de la distanta de la statia de incircare citre backend.

6. Reservation - Capacitatea de a rezerva un conector
al statiei de incdrcare pentru un anumit utilizator

2 i

Urmatoarele functionalitati minime vor fi certificate
pentru interoperabilitate OCPP (Open Charge Point
Protocol) pentru statia de reincarcare:

1. Bazi (Core): Functionalititi de baza ale statiei de
incércare, inclusiv pornire, autorizare,
configurare, tranzactii si control la distanta.

2. Management Firmware: Suport pentru
gestionarea actualizarilor de firmware si
descércarea fisierelor jurnal de diagnostic.

3. Managementul Listei de Autorizare Locale:
Functionalitati pentru gestionarea unei liste locale
in statia de incarcare, continand date de autorizare
pentru utilizatori aprobati.

4. fincarcare Inteligentd (Smart Charging): Suport
pentru incarcare Inteligenti, pentru controlul
procesului de incircare.

5. Declangare la Distantid (Remote Trigger): Suport
pentru declangarea de mesaje la distanti provenite
de la statia de incércare. Acest lucru poate fi

utilizat pentru retransmiterea mesajelor sau




obtinerea celor mai recente informatii de la statia
de incércare.

Rezervare: Suport pentru rezervarea unui conector al
unei stafii de incércare.

2.18

IAplicatia client prezentata trebuie sa aiba cel putin
urmatoarele functionalitati:

- harta cu pozitionarea statiilor

- istoricul sesiunilor de incércare

- modul de inregistrare a cardului de credit/debit
pentru pléti directe prin aplicatie

- statusul conectorului de incarcare (disponibil/
in incéarcare/ defect/ indisponibil

IAplicatia trebuie sa fie disponibila cel putin in limba

romana si engleza, cat si minim 3 limbi ale

principalelor minoritati nationale din Romania.

onditii privind conformitatea cu standardele
relevante

3.1

Se va prezenta fisa tehnica/brosura/foaia de catalog a
echipamentului ofertate emisa de producator

3.2

Se va prezenta manualul de instalare si utilizare al
lechipamentului

3.3

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa confirme respectarea standardelor relevante si
fanume: SR EN IEC 61851-1:2019; SR EN IEC
61851-23:2014; SR EN IEC 61851-24:2014; SR EN
61851-21:2021; SR EN IEC 61000-6-3:2021; SR EN
TEC 61000-6-2:2019

3.4

Se vor prezenta rapoarte de testare emise de
organisme acreditate care sa confirme respectarea
specificatiilor tehnice 1.4,1.10,1.11,1.12 s1 1.13

3.5

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
IRaport de testare emis de un organism acreditat care
sa ateste compatibilitatea softwareului cu standardul
(OCPP min. 1.6. Certificatul va trebui sa ateste
interoperabilitatea si testarea functionalitatilor minime
descrise la punctul 2.16




3.6

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa ateste compatibilitatea statiei de reincarcare cu
softwareuri compatibile OCPP min. 1.6. Certificatul
va trebui sa ateste interoperabilitatea si testarea
functionalitatilor minime descrise la punctul 2.17

3.7

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau,
emis de un organism acreditat, care sa ateste
respectarea de catre contorul cu care este echipata
statia de reincarcare a cerintelor Directivei UE
2014/32/UE privind mijloacele de masurare, Anexa II,
Modulul B

3.8

Se va prezenta certificarea unui furnizor de solutii
integrate de plata prin POS, omologat de o banca
prezenta pe intreg teritoriul Romaéniei, cu privire la
faptul ca statiile de incircare sunt pregitite si
functioneazi cu sistemele furnizate de acesta.

Conditii de garantie si postgarantie

Termenul de garantie: minim 24 de luni

4.2

La livrare echipamentul va fi insotit de certificat de
garantie emis de producator sau de catre importator

Alte condifii cu caracter tehnic

5.1

Nu este cazul

PROIECTANT:

S.C. RED SOCKET S.R.L.
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Statia de Statia de

reincarcare 1  reincarcare 2

3870 «
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P el N | ROSER—

FIRIDA DISTRIBUTIE

Rp <4 ohm I—
NAZXY
1 3x70+35 mmp
|;MPT 300A
| Contor
Qo
In=30DA
Un=400V
I f=50Hz
L 1
NA2XY
.

3x70+35 mmp

Statie

incarcare ¥ aquae
auto 2 / lyto0ma

o

||H
Rp <4 ohm
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Nr. Denumire UM Cantitate
1 Post de transformare in anvelopa de beton - conf.ATR buc 1

2 Cablu de bransament - conf.ATR mi conf. ATR

Tub de protectie pentru cablu de bransament la subtraversare de

3 drum / la intrarea in CD pe stalpul cu PTA - conf,ATR m conf. ATR
4 Firida de distributie -conf.ATR buc 1

5 Priza de legare la pamant buc 1

6 Coloana abonat buc 1

7 Bloc de masura sl protectie trifazat - conf.ATR buc 1

y
<

il O
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Adread & corcapondenth gi punct de lucru g :
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Nr. Denumire UM Cantitate
1 Cutie de distributie a Postului de transformare aerian-conf.ATR buc 1

2 Cablu de bransament - conf.ATR ml conf. ATR

i raversare de

e P e m | cont A
4 Firida de distributie -conf.ATR buc 1

5 Priza de legare la pamant buc 1

6 Coloana abonat buc 1

7 Bloc de masura si protectie trifazat - conf.ATR buc 1
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CONTRACTOR:

U.A.T. lacobeni

FAZA:
P.Th.

AMPLASAMENT: Comuna lacobeni, Judetul Suceava Nr.: 371/2024

"Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serl in transporturi, prin

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA| SCARA | TITLU PROIECT : promavarea infrastructuri pentru vehiculele de transport rutier

SEF PROIECT |1ng. Alice Ungureanu 4 7:" ‘r"//f Woaan 1:- mf&"ﬂ.ﬂﬂﬁ ::n::::r]ea:::m“;udi:nﬁl::c:l\rr‘:"a s RADRAh: -
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FDCP

Vedere Vedere din
laterala fata
275
= = -~ 400
- 250
i i
(=]
=
o !
2
Soclu beton Soclu
h=100mm
beton,h=100 mm
i i cota + 0,00 , teren amenajat
i
o o
i f
2 2 Beton C25/30
=
! ' Tub prot. PVC @ 60mm,
| | ' 1Y P L= 1000mm
: 2 buc +2 buc. cot la 45
1 |
50~ © 50—
<
Beton C25/30 Beton egalizare,
50mm C 6/7.5
Cota - 0,80, Cable bransament si utilizare
%
: =
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Electrod orizontal
Ol-Zn 40x4mm

| 1,5m
/ Nota
m in cazul in care, in momentul masuratorilor, valorile rezistentei de dispersie
A a prizelor de padmant sunt sub limita admisa, respectivele prize vor fi amplificate
cu electrozi verticali si orizontali pana la indeplinirea conditiilor impuse
m \ . "
electrod D=2 1/2
L=1.5m
VERIFICATOR NUME ISEMNATURA| CERINTA

REDSGUKET Wik ok

Adreah & corcapondenth 4i punct dc hucru Tagi :

Tagi. Aleca Valea Adinck. Nr. $B.Jud lagi
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CONTRACTOR:
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P.Th.
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boma de legare la pamant

electrod orizontal OFZn 40x4mm
0.00 ]

CTam ?:-é‘: 7 L Zole
h. A TR "‘

Tub conugat interior minim @ 36

1.10

0.90

A X X N A R O N A X I N IR 2D

.7 11
R S =y
0.40 0.40

0.80

}

C.F.=-0.80 ]
ET 1
ATENTIE!

Executantul va prelua pozitia retelelor existente pe amplasament, prin
proces-verbal incheiat cu detinatorii acestora. In executie se vor lua

masuri de evacuare imediata a apelor meteorice din groapa si santurile de
fundatii. Tumnarea betonului se va face imediat dupa terminarea

sapaturilor pentru a se evita umezirea terenului la cota de fundare.

Toate lucrarile de sapaturd se vor realiza cu respectarea normativelor in vigoare.

Sapaturile nesprijinite se vor accepta doar in taluz de pant 1:3 dar numai pana la

CIA=-0.10
7

adancimea de maxim 1.50m. Sapaturile ce depasesc aceastd adancime se vor realiza
cu sprijinii corespunzétoare care sa reziste la impingerea pamantului.
Evitarea stagnaril apelor in jurul constructiilor, atat in perioada executiei cat si pe toata
durata exploatarii, prin solufii constructive adecvate (trotuare, compactarea terenului in
jurul constructillor, executia de straturi etange din argild, pante corespunzatoare, rigole,
cavalieri etc.). Se va compacta in jurul fundatiilor. Adancimea minima de fundare va fi

de -1.50mifata de CTA)

SECTIUNEA 1 -1

Scl(l:m‘!)ﬂﬂ
q°m
<l <\
: D.ES : - placa de baza
\__
0.15 0.15
ATENTIE!

Dupa executia sapaturilor se va chema in teren
proiectantul{geotehnicianul) pentru verificarea naturii
terenului de fundare. Totodata in cazul in care
terenul nu este drept se va solicita ajutorul
proiectantului pentru definitivarea solutiei de fundare.

Carcasa buloane
4buc. M16, Gr. 6.8, Lbuc.=0.70m

é_

a

a

040

X

X

L1

Ltot=6m

MATERIALE

16mm)

rezistenta

BETON C 8/10 egalizare

in fundatii (clasa de expunere XC4,
CEM IIA 42.5 N, clasa de consistenta
$3, dimensiune maxima agregate
OTEL B500C - armaturd

Acoperirea cu beton : 5cm;

C20/25- beton armat
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FUNDATIE BETON

PIATRA SPARTA -15-25¢cm

UPRAFATA FINISATA

BALAST -30cm

PAMAN

AINFRASTRUCTURII
ORDURA DE BETON 12X25 RAT
NISIP 4 cm
'AVELE 8-10 cm
i) PR EDETEY SRSy
v
v - 4 A “‘.
gy v
v il
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N
oy R
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PAMANT CURAT
GRANULATIE < 30mm

FOLIE AVERTIZOARE

NISIP

CABLU SUBTERAN

MONTAT IN TUB DE
PROTECTIE CORUGAT
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500

1. 4 cm beton asfaltic
BAD 16

2. 4-7cm mixtura asfaltica
BAPC 25

3. 10 cm macadam

ITEEEN T TN

4. 30 cm balast

o
o
~—
strat pamant compactat
FOLIE AVERTIZOARE —
|
NISIP .
(X —
vl /} ]
\ -
<o
p—
1
CABLU SUBTERAN e
MONTAT IN TUB DE . -
PROTECTIE CORUGAT
2593870
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Plantare iarba

500

PAMANT CURAT
GRANULATIE < 5mm

PAMANT CURAT
GRANULATIE < 30mm

FOLIE AVERTIZOARE
NISIP

CABLU SUBTERAN

MONTAT IN TUB DE
PROTECTIE CORUGAT
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SUPRAFATA FINISATA
A INFRASTRUCTURII

ORDURA
FUNDATIE - 500 ~ STRAT NISIP
PAMANT CURAT s kil
GRANULATIE < 30mm vaa
\
FOLIE AVERTIZOARE
o
o}
NISIP i
/ |

CABLU SUBTERAN

MONTAT IN TUB DE
PROTECTIE CORUGAT
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axul drumului

SUBRTAVERSARI

SECTIUNE TRANSVERSALA

wz'L

P.Th.
Nr.:371/2024
1E20

“FAZA
Plansa nr.:

=]
&

REFERAT - NR. - DATA

Detalii de executie

*Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin
Subtraversare

nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru

« promovarea Iinfrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judeful Suceava

U.A.T. lacobeni
AMPLASAMENT: Comuna lacobeni, Judetul Suceava

TITLU PLANSA :

BENEFICIAR:
CONTRACTOR:

2024

CERINTA
Data :

SEMNATU
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Ing. Alice Ungureanu
Ing. Madilina Tibucanu
Ing. Madélina Tibucanu

REDSECKET

VERIFICATOR
SPECIFICATIE
SEF PROIECT
PROIECTAT
DESENAT

CABLU SUBTERAN
MONTAT IN TUB DE
PROTECTIE CORUGAT
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Indicator spatiu in
care sunt instalate
statiile de reincarcare

65x50 cm
22038703
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Statie de reincarcare Statie de reincarcare ulon de prindere
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BENEFICIAR: U.A.T. Iacobeni

REDSOCKET o CONTRACTOR: FAZA:

Adres de corespondenth yi punct de hicry Tugi © P.Th.
alen

Wi Al Yivw oot T 0.l g AMPLASAMENT: Comuna lacobeni, Judetul Suceava Nr.:371/2024

SPECIFICATIE NUME

SEF PROIECT |1ng. Alice Ungureanu
PROIECTAT | 1ng. Madalina Tibucanu |~
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, "Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin

TITLU PROIECT : romovares infrastructurit pentru vehiculele de transport rutier
nepeluant din punct de vedere energetic: statii de reinclrcare pentru Plansa nr.:
vehicule electrice in Comuna lacobeni, judetul Suceava”™
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Buloane de prindere
T ; i Fundatie statie reincércare
LLLTTTTTTT 1T tpeepte ek exisdaes 1111111111}
i1
23870 .
199 V2
~ 2\
VERIFICATOR NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT - NR. - DATA /& %\
=3 T —
S ME000ker B
\ - S.R L ~
7 "
N s RV
BENEFICIAR:  U.A.T. Iacobeni - FAzZA:
Emall: officcirredsocketro .
REDSGSLCKET W Lo CONTRACTOR: | _ P.Th.
: AMPLASAMENT: Comuna lacobeni, Judetul Suceava Nr.: 371/2024
SPECIFICATIE NUME _ [SEMNATURA| SCARA | TITLU PROIECT : promovares miastrocou pems vehicuid de transport roer
SEF PROIECT | Ing. Alice Ungureanu/ |/ 1:- et g Plansiri;
PROIECTAT | 1ng. Madalina Tibucanu | | Data : |TITLU PLANSA : Detalii de executie IE23
DESENAT Ing. Madalina Tibucanu | /= 2024 Statie de reincércare 3
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